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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
                                                                                                                                                                                 

  Projektdaten:

       Projektbezeichnung: Vertragsmanagement - nur NIG..
    Projektname: MusterVertrag
   PLZ: 
   Ort: 
   Straße: 

  Vergabedaten:

   Art der Ausschreibung: 

   Ort der Angebotsabgabe: 
   Datum der Angebotseröffnung: 
   Uhrzeit der Angebotseröffnung: 
   Zuschlagsfrist: 

  Ausführungstermine:

       Ausführungsbeginn: (Soll) 
       Ausführungsende: (Soll) 
       Ausführungsbeginn: (Ist) 
       Ausführungsende: (Ist) 

 Auftraggeberdaten

   Auftraggeber: 
   Straße: 
   PLZ: 
   Ort: 

    LV-Daten:

       LV-Bezeichnung: Brückenschwellenwechsel ohne..
      LV-Name: 43.1

    Angebotssumme:  EUR
    .........................................

      zuzüglich % Mehrwertsteuer:  EUR
    .........................................

    Angebotssumme brutto:  EUR
    .........................................
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          10. Ge A-Stadt - B-Dorf

   Das Muster-LV dient als Hilfe bei der Erstellung 
 vorhabenspezifischer Leistungsverzeichnisse für 
  Oberbaumaßnahmen mit Brückenschwellenwechsel. 
 Die Gliederung der Unterlose ist anzuwenden und die 
  Leistungen entsprechend zu zuordnen.
 Die im Muster formulierten Leistungspositionen erheben weder 
  Anspruch auf Vollständigkeit noch auf Richtigkeit. 
 Für das jeweilige Bauvorhaben sind die erforderlichen 
     Leistungspositionen neu zu erstellen, bzw. vorhandene aus dem 
   Muster nach Bedarf zu ergänzen oder anzupassen. Die 
 Verantwortung für die richtige und erschöpfende Beschreibung 
  der Leistungen liegt in vollem Umfang beim jeweiligen Ersteller.
 Grundsätzlich sollen für die Beschreibung der Leistungen die 
 Texte der zutreffenden Standardleistungskataloge in der jeweils 
   aktuellen Version verwendet werden. Freitexte sind nur in 
  Abstimmung mit der Projektleitung zu verwenden. 

 Das Leistungsverzeichnis beinhaltet die Arbeiten bei
   Instandhaltungs- und Investitionsmaßnahmen für das
  Gewerk Oberbau für Maßnahmen mir Brückenbalkenwechsel..

   Im finalem Leistungsverzeichnis ist diese Position / dieser 
  Hinweis zu löschen.

    

    10.10. Interne Baustellenlogistik

        10.10.0010. Baustellenlogistik, heran- und abführen von Baumaschinen und Personal
  Baustellenlogistik, 
    Heran- und abführen von Baumaschinen und Personal, 
  Transport von Abfällen und Stoffen, 
   schienengebundener Transport, zwischen 
   Übergabe-/Güterverkehrsstelle und Verwendungsstelle sowie 
       Gegenrichtung, einschl. Transportmittel (Wagen und 
     Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen), und Personal einschl. 
     Rangierbegleiter und Triebfahrzeugführer (Tf), 
    einschl. Telekommunikationsmöglichkeiten für Beteiligte, 
     Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrpläne und 
   Überwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel und 
  schienengebundenen Maschinen, 
   Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des 
    Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen Einsatzpläne, 
 Veranlassen und Überwachen der Abfuhr aller 
  schienengebundener Transportmittel und Maschinen, 
    Kosten für nichtschienengebundene Logistikleistungen (LKW-
       Transporte) für die Baustellenversorgung (Stoffe, gestellt durch 
     den AG) ist in diese Position einzukalkulieren. Zulagen für 
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 Transportentfernungen bei nichtschienengebundene 
  Logistikleistungen werden extra vergütet.  
  Baustellenlogistik gilt für Bauabschnitt dieses Loses.

        1,000 psch  .........................
    

      10.10.0020. Zulage Baustellenlogistik Transportentfernung bis 100 km
   Zulage Baustellenlogistik Transportentfernung bis 100 km

  Zulage für nichtschienengebundene Logistikleistungen / 
  Transportleistung für die Baustellenversorgung - 
   Baustellenbelieferung mit Neustoffen, gestellt durch den AG aus 
   der Schwellenfertigung Standort Nürnberg / Standort 
 Schwandorf
 Für die Kilometerbestimmung zählt die einfache Entfernung 
   zwischen Standort Nürnberg / Standort Schwandorf und der 
 Baustelleneinrichtungsfläche 

        1,000 psch  .........................
    

        10.10.0030. Zulage Baustellenlogistik Transportentfernung100 km  bis 200 km
     Zulage Baustellenlogistik Transportentfernung 100 km  bis 200 
 km

  Zulage für nichtschienengebundene Logistikleistungen / 
  Transportleistung für die Baustellenversorgung - 
   Baustellenbelieferung mit Neustoffen, gestellt durch den AG aus 
   der Schwellenfertigung Standort Nürnberg / Standort 
 Schwandorf
 Für die Kilometerbestimmung zählt die einfache Entfernung 
   zwischen Standort Nürnberg / Standort Schwandorf und der 
 Baustelleneinrichtungsfläche 

        1,000 psch  .........................
    

       10.10.0040. Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
       Zulage Baustellenlogistik Transportentfernung 200 km bis 300 km

     Zulage Baustellenlogistik Transportentfernung 200 km bis 300 
 km

  Zulage für nichtschienengebundene Logistikleistungen / 
  Transportleistung für die Baustellenversorgung - 
   Baustellenbelieferung mit Neustoffen, gestellt durch den AG aus 
   der Schwellenfertigung Standort Nürnberg / Standort 
 Schwandorf
 Für die Kilometerbestimmung zählt die einfache Entfernung 
   zwischen Standort Nürnberg / Standort Schwandorf und der 
 Baustelleneinrichtungsfläche 

        1,000 psch  .........................
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         Summe 10.10. Interne Baustellenlogistik .........................
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    10.15. Absteckung und Abnahmemessung

 Alle erforderlichen Vermessungsarbeiten für die Erstellung des 
 Brückenschwellenhobelplanes und für den Einbau der neuen 
   Brückenschwellen inkl. der Bauabsteckung an der Brücke 
   werden vom AG ausgeführt. Die erforderlichen Absteckbücher 
 für den Einbau der Brückenschwellen werden dem AN digital 
       (PDF) spätestens 5 Tage vor Baubeginn übergeben.

    

     10.15.0010. *** Leitbeschreibung 
     Geodätische Abnahme Vermessung - Gleise

   Geodätische Abnahme Vermessung - Gleise 
 Durchführung der Geodätischen Abnahmevermessung im 
 Bereich des Gleisumbaus mit den zum Umbau verwendeten 
     Festpunkten und Trassen/Gradienten inkl. Erstellung und 
   Übergabe der Messergebnisse gemäß Ril 883.

         1,000 m ......................... .........................
    

     *** Unterbeschreibung 01
   Durchführung geodätische Abnahmevermessung

 Die geodätische Abnahmevermessung muss von einem 
   unabhängigen Vermessungsbüro durchgeführt werden. Das 
 Vermessungsbüro darf nicht die Bauabsteckung durchgeführt 
  haben.

    

     10.15.0020. *** Leitbeschreibung 
         STLB-Bau: 04/2022 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
   Lichtraumengstelle aufmessen

 Aufmessung der im Umbaubereich identifizierten 
 Lichtraumengstelle im Rahmen der Engstellendokumentation 
      mit einem Sicherheitsbereich von +10 cm einschl. der 
       Parameter für die e-Wert-Berechnung gemäß Ril 883.7400.

         1,000 St ......................... .........................
    

     *** Unterbeschreibung 01
   einschließlich Lichtraumengstellenauswertung

 Auswertung der erfassten Lichtraumengstelle im Rahmen der 
    Engstellendokumentation einschl. Koordinatenermittlung.

    

         10.15.0030. Bestandsdokumentation Ivl- Plan (AVANI)
 Veränderungen der Topographie einmessen und in AVANI im 
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       Abbildungssystem DB R EF einarbeiten ( AVANI - Job) ,
 Ausführung durch präqualifiziertes Ingenieurbüros mit AVANI 
     Zugang. Einmessung gemäß Ril 883.7100.

        1,000 psch  .........................
    

     10.15.0040. *** Leitbeschreibung 
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
   Hauptpunkte kennzeichnen

 Hauptpunkte kennzeichnen                                        
             Kennzeichnen der Hauptpunkte (UA, UE, BA , BW , BE , AA 
        ,NW , AE ) der Gleistrasse dauerhaft, durch Anbringen von 
            Aluschildern (90x 60x 2mm) mit Bohrung 30 mm und 
     ausgestanzter Buchstaben, ALU- Plättchen mit ausgestanzter 
    Markierung liefern und einbauen. Abkürzung der Hauptpunkte, 
       Schrifthöhe 20 mm. Ausgestanztes ALU-Plättchen befestigen an 
    Haken- oder Schwellenschraube. 

         1,000 St ......................... .........................
    

     *** Unterbeschreibung 01
     Gilt für die Gleis-/ Weichenanlage

     Gilt für die Gleise / Weichen / Brücken dieses Loses

    

    

         Summe 10.15. Absteckung und Abnahmemessung .........................
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    10.20. Zusammenhangsarbeiten
     (Herrichten Fläche, Vorarbeiten)

     10.20.0010. *** Leitbeschreibung 
         STLB-Bau: 04/2022 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
   Genehmigung Nachtarbeiten

 Ausnahmegenehmigung für alle Nachtruhe störende Arbeiten 
     des AN erwirken, einschl. Dokumentation des Einsatzes 
      schallgeschützter Maschinen, einschl. Zusammenführung, 
 Dokumentation und Verarbeitung erforderlicher Informationen 
       des AG, erfüllen behördlicher Auflagen, einschl. Information der 
 Presse und Reisenden durch Verteilen und Anbringen von 
  Aushängen und Handzetteln, 
    Menge der herzustellenden und zu verteilenden Handzettel '400' 
  St.

         1,000 St ......................... .........................
    

     *** Unterbeschreibung 01
   Einschließlich Verteilung von

  Einschließlich Verteilung von Handzetteln,
  gemäß der behördlichen Auflagen bzw.
  auf Anordnung des AG an die Anwohner.

    

     10.20.0020. *** Leitbeschreibung 
         STLB-Bau: 04/2022 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
   Bereitstellungsplatz einrichten räumen

     Bereitstellungsplatz für Altschotter, einrichten und räumen, für 
      Stoffe Zuordnung Z 1.2 (eingeschränkter offener Einbau, in 
  hydrogeologisch günstigen Gebieten).

         1,000 St ......................... .........................
    

     *** Unterbeschreibung 01
   Bereitstellungsplatz vorhalten

     Bereitstellungsplatz vorhalten, Vorhaltedauer ein Monat, für 
  Stoffe Zuordnung Z 1,2
    (eingeschränkter offener Einbau, in hydrogeologisch günstigen 
  Gebieten).

    

     *** Unterbeschreibung 02
     bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung

   bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung
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     10.20.0030. *** Leitbeschreibung 
         STLB-Bau: 04/2022 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
   Bereitstellungsplatz einrichten räumen

   Bereitstellungsplatz einrichten und räumen, in 
     Bahnhofsbereichen, für Stoffe Zuordnung Z 1.2 
    (eingeschränkter offener Einbau, in hydrogeologisch günstigen 
   Gebieten), 
         Maße Platz L/B in m '..1/1..................................................'.

         1,000 St ......................... .........................
    

     *** Unterbeschreibung 01
     bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung

   bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung

    

     10.20.0040. *** Leitbeschreibung 
         STLB-Bau: 04/2022 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
   Bereitstellungsplatz einrichten räumen

   Bereitstellungsplatz für Altschotter, Unterbauschichten und 
       Boden, einrichten und räumen, für Stoffe Zuordnung Z 2 
  (eingeschränkter Einbau mit definierten technischen 
  Sicherungsmaßnahmen).

         1,000 St ......................... .........................
    

     *** Unterbeschreibung 01
          Abdeckung Boden und Haufwerk aus PE-Folie, Dicke 0,5 mm,

        Abdeckung aus PE-Folie, Dicke 0,5 mm,

    

     *** Unterbeschreibung 02
   Bereitstellungsplatz vorhalten

     Bereitstellungsplatz vorhalten, Vorhaltedauer ein Monat, für 
    Stoffe Zuordnung Z 2 (eingeschränkter Einbau mit definierten 
  technischen Sicherungsmaßnahmen).

    

     *** Unterbeschreibung 03
     bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung

   bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung
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     10.20.0050. *** Leitbeschreibung 
         STLB-Bau: 04/2022 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
     Montage-/Demontageplatz einrichten räumen

   Verfahrensabhängigen Montage-/Demontageplatz für 
     Gleisjoche und Weichen, einrichten und räumen, in 
  Bahnhofsbereichen.

         1,000 St ......................... .........................
    

     *** Unterbeschreibung 01
     Montage-/Demontageplatz vorhalten

      Montage-/Demontageplatz vorhalten, Vorhaltedauer ein Monat, 
     für Stoffe Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau).

    

          10.20.0060. STLB-Bau: 04/2022 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
   Beleuchtung Baustelle aufbauen abbauen

   Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4 
     auf- und abbauen, Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN 
            EN ISO 2151 max. 67 dB(A) in 7 m Entfernung von der 
  Schallquelle.

         1,000 m ......................... .........................
    

          10.20.0070. STLB-Bau: 04/2022 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
   Beleuchtung Baustelle betreiben

   Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4 
     betreiben, Betreiben über die gesamte Bauzeit, und 
   Umbaulänge, Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN EN 
            ISO 2151 max. 67 dB(A) in 7 m Entfernung von der 
  Schallquelle, 
   Positionsmenge = Produkt aus 
     '...1.................................................'
   (Betriebsmenge)
      mal '......1..............................................'
   (Betriebsdauer).

         1,000 md ......................... .........................
    

          10.20.0080. STLB-Bau: 04/2022 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
   Beleuchtung Baustelle vorhalten

   Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4 
   vorhalten, Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN EN ISO 
            2151 max. 67 dB(A) in 7 m Entfernung von der Schallquelle, 
   Positionsmenge = Produkt aus 
     '..........1..........................................'
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   (Vorhaltemenge)
      mal '.........1...........................................'
   (Vorhaltedauer).

         1,000 md ......................... .........................
    

          10.20.0090. STLB-Bau: 04/2022 002
      Leistungsbereich: 002 Erdarbeiten
     Boden Suchgraben lösen lagern verfüllen verdichten T bis 1,25m

 Boden für Suchgraben im Gleisbereich zur Freilegung von 
    Kabeln und Leitungen profilgerecht lösen, seitlich lagern, 
        verfüllen, verdichten, Aushubtiefe bis 1,25 m, 
        Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU 
           DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des 
     Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des 
    Homogenbereiches bis 1 m, 
     Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020, 
     - Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest, 
  Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

          1,000 m3 ......................... .........................
    

          10.20.0100. STLB-Bau: 04/2022 003
      Leistungsbereich: 003 Landschaftsbauarbeiten
     Baugelände abräumen Aufwuchs H 200-300cm

       Baugelände abräumen, von Aufwuchs, Bewuchshöhe über 200 
      bis 300 cm, Schnittstelle auf Höhe der Geländeoberfläche, 
  Schlagabraum häckseln und auf dem Baugelände verteilen.

          1,000 m2 ......................... .........................
    

          10.20.0110. STLB-Bau: 04/2022 003
      Leistungsbereich: 003 Landschaftsbauarbeiten
        Baum fällen Durchm. 10-30cm H bis 5m

        Baum fällen, Stammdurchmesser über 10 bis 30 cm, 
     Schnittstelle auf Höhe der Geländeoberfläche, Baumhöhe bis 5 
       m, alles Holz, anfallende Stoffe laden, Schlagabraum häckseln 
   und auf dem Baugelände verteilen, Entsorgung wird gesondert 
  vergütet.

         1,000 St ......................... .........................
    

          10.20.0120. STLB-Bau: 04/2022 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
   Planierarbeiten in Gleisen

    Planierarbeiten in Gleisen, vor Abladen der Langschienen.

         1,000 m ......................... .........................
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          10.20.0130. STLB-Bau: 04/2022 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
   Schiene abladen

     Schiene abladen, von Spezialwagen, abladen mit kompatibler 
     Ladevorrichtung AG, im Baustellenbereich, neben dem Gleis 
     lagern, Einweisung und Hilfestellung erfolgt durch AN, Schiene 
    gegen Verrutschen, Verschieben und Verkanten sichern, 
      Schienenlänge über 120 bis 180 m.

         1,000 m ......................... .........................
    

          10.20.0140. STLB-Bau: 04/2022 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
   Schiene abladen

     Schiene abladen, von Bahnwagen, abladen mit kompatibler 
     Ladevorrichtung AN, im Baustellenbereich, neben dem Gleis 
     lagern, Schiene gegen Verrutschen, Verschieben und Verkanten 
        sichern, Schienenlänge über 90 bis 120 m.

         1,000 m ......................... .........................
    

          10.20.0150. STLB-Bau: 04/2022 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
     Schiene aufladen transp. abladen

      Schiene aufladen, transportieren und abladen, auf Bahnwagen, 
     vom AN beigestellt, im Baustellenbereich, verteilt neben dem 
         Gleis gelagert, Transportweg über 5000 bis 10000 m, am 
        Baustellenlagerplatz, Schienenlänge über 6 bis 15 m.

         1,000 m ......................... .........................
    

     10.20.0160. *** Leitbeschreibung 
         STLB-Bau: 04/2022 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
   Schiene aufladen

       Schiene aufladen, auf Spezialwagen, vom AG beigestellt, im 
    Baustellenbereich, verteilt neben dem Gleis gelagert, 
      Schienenlänge über 90 bis 120 m.

         1,000 m ......................... .........................
    

     *** Unterbeschreibung 01
   Schweißungen am Schienenfuß

 Schweißungen am Schienenfuß schleiftechnisch bearbeiten
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          10.20.0170. STLB-Bau: 04/2022 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
     Schiene in Längsrichtung verziehen L 10-50m

     Schiene in Längsrichtung verziehen, Schienenlänge über 90 bis 
         120 m, über 10 bis 50 m.

         1,000 m ......................... .........................
    

          10.20.0180. STLB-Bau: 04/2022 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
   Schwelle abladen

         Schwelle aus Holz, aufgeplattet, abladen, von Bahnwagen, im 
     Baustellenbereich, neben dem Gleis lagern, Schwellenlänge 
      über 2,5 bis 3 m.

         1,000 St ......................... .........................
    

          10.20.0190. STLB-Bau: 04/2022 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
   Schwelle abladen

         Schwelle aus Holz, aufgeplattet, abladen, von Bahnwagen, am 
        Montageplatz, Schwellenlänge über 2,5 bis 3 m.

         1,000 St ......................... .........................
    

          10.20.0200. STLB-Bau: 04/2022 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
     Schwelle abladen von Förderfahrzeug L 2,5-3m

       Schwelle aus Holz, aufgeplattet, abladen, von gleislosen 
      Förderfahrzeugen, am Baustellenlagerplatz, in Gebinden, 
   Einweisung und Hilfestellung erfolgt durch AN, Schwellenlänge 
      über 2,5 bis 3 m.

         1,000 St ......................... .........................
    

          10.20.0210. STLB-Bau: 04/2022 000
        Leistungsbereich: 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung
     Schutzzaun versetzbar Kunststoff H 1m aufstellen räumen

       Schutzzaun, versetzbar, auf befestigtem Untergrund, als 
   Absturzsicherung aus Kunststoff, Zaunoberkante über 
      Oberfläche Gelände 1 m, aufstellen und räumen.

         1,000 m ......................... .........................
    

          10.20.0220. STLB-Bau: 04/2022 012
      Leistungsbereich: 012 Mauerarbeiten
       Schutzabdeck. herstellen entfernen Netz B 1-1,5m

 Schutzabdeckung gegen herunterfallende Gegenstände 
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     herstellen und entfernen, aus Netzen, im gesamten 
         Geländerbereich, einschl. Unterkonstruktion, Breite über 1 bis 
   1,5 m.

         1,000 m ......................... .........................
    

     10.20.0230. *** Leitbeschreibung 
         STLB-Bau: 04/2022 012
      Leistungsbereich: 012 Mauerarbeiten
       Schutzabdeck. vorhalten Netz B 1-1,5m

 Schutzabdeckung gegen herunterfallende Gegenstände 
           vorhalten, aus Netzen, einschl. Unterkonstruktion, Breite über 1 
    bis 1,5 m, 
   Positionsmenge = Produkt aus 
     '..........1..........................................'
   (Vorhaltemenge)
      mal '..........1..........................................'
   (Vorhaltedauer).

         1,000 mWo ......................... .........................
    

     *** Unterbeschreibung 01
   Bereich

    von km.... bis km...

    

     10.20.0240. *** Leitbeschreibung 
         STLB-Bau: 04/2022 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
         Rangier-/Zwischenweg herstellen B 80cm T bis 8cm abdecken verdichten Brechsand 

   D 8cm
     Rangier- oder Zwischenweg profilgemäß herstellen, mittlere 
      Wegbreite 80 cm, Abtrag auf Bahnwagen des AN laden, 
      Abtragtiefe bis 8 cm, abdecken und verdichten mit Brechsand, 
        Körnung 0/8 mm, Dicke in verdichtetem Zustand bis 8 cm.

         1,000 m ......................... .........................
    

     *** Unterbeschreibung 01
    Zulässige mineralische Ersatzbaustoffe gemäß EBV Anlage 2

   Zulässige mineralische Ersatzbaustoffe gemäß EBV Anlage 2 

   Neustoffe, Ersatzbaustoffe nicht zulässig

                  Bodenmaterial der Klassen 0 (BM-0), F0 (BM-F0) , Baggergut 
                    der Klassen 0 (BG-0), F0 (BG-F0); Gleisschotter der Klasse 0 
     (GS-0)

            Bodenmaterial der Klasse F1 (BM-F1), Baggergut der Klasse F1 
      (BG-F1)
            Bodenmaterial der Klasse F2 (BM-F2), Baggergut der Klasse F2 
      (BG-F2)
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            Bodenmaterial der Klasse F3 (BM-F3), Baggergut der Klasse F3 
      (BG-F3)

         Recycling-Baustoff der Klasse 1 (RC-1)
         Recycling-Baustoff der Klasse 2 (RC-2)
         Recycling-Baustoff der Klasse 3 (RC-3)

   Nicht zutreffende Materialarten bzw. Materialqualitäten sind zu 
  löschen!

    

     10.20.0250. *** Leitbeschreibung 
         STLB-Bau: 04/2022 051
     Kabelkanal Beton Trog L 1m ausbauen lagern einbauen

 Kabelkanal aus Betonfertigteilen als Trog mit versetztem Falz 
      an den Stirnseiten, mit 2 aufliegenden Deckeln mit Falz, 
         Baulänge 1 m, mit Nuten für Auflagerstricke, Größe I - lichte 
           Breite 200/170 mm, Höhe 155 mm, ausbauen, seitlich lagern 
     und wieder einbauen, im Randweg, bündig mit Oberkante 
    Erdreich, Deckel nach dem Einlegen der Kabel auflegen, 
    einschl. Auflagerstricke.

         1,000 m ......................... .........................
    

     *** Unterbeschreibung 01
   Kabel spannungsfrei geschaltet ausbauen lagern einbauen

     Kabel spannungsfrei geschaltet, Signalkabel, Tiefe der 
       Leitungsachse unter Gelände bis 1,25 m, ausbauen, säubern 
    und seitlich lagern, wieder einbauen.

    

     *** Unterbeschreibung 02
    Zulässige mineralische Ersatzbaustoffe gemäß EBV Anlage 2

   Zulässige mineralische Ersatzbaustoffe gemäß EBV Anlage 2 - 
 Ausgleichsschicht 

   Neustoffe, Ersatzbaustoffe nicht zulässig

                  Bodenmaterial der Klassen 0 (BM-0), F0 (BM-F0) , Baggergut 
                    der Klassen 0 (BG-0), F0 (BG-F0); Gleisschotter der Klasse 0 
     (GS-0)

            Bodenmaterial der Klasse F1 (BM-F1), Baggergut der Klasse F1 
      (BG-F1)
            Bodenmaterial der Klasse F2 (BM-F2), Baggergut der Klasse F2 
      (BG-F2)
            Bodenmaterial der Klasse F3 (BM-F3), Baggergut der Klasse F3 
      (BG-F3)

         Recycling-Baustoff der Klasse 1 (RC-1)
         Recycling-Baustoff der Klasse 2 (RC-2)
         Recycling-Baustoff der Klasse 3 (RC-3)
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   Nicht zutreffende Materialarten bzw. Materialqualitäten sind zu 
  löschen!

    

     10.20.0260. *** Leitbeschreibung 
         STLB-Bau: 04/2022 000
        Leistungsbereich: 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung
   Bürocontainer aufstellen räumen doppelwandig wärmegedämmt

     Bürocontainer, aufstellen und räumen, zur Nutzung durch den 
          AG, beheizbar, elektrisch, doppelwandig, wärmegedämmt, 
            Einzelcontainer-Länge 6 m, Einzelcontainer-Breite bis 2,5 m, 
    Standplatz auf vorh. tragfähigen ebenen Untergrund, 
   Herstellen und Räumen der Ver- und Entsorgungsanschlüsse 
 des Containers innerhalb der Baustelleneinrichtung werden 
   gesondert vergütet, Warten und Betreiben werden gesondert 
          vergütet, für Büro einschl. Toilettenraum, ein WC, 2 
         Arbeitsplätze, Raum eingerichtet, mit einem Tisch, Maße L/B 
   0,8/1,6 m.

         1,000 St ......................... .........................
    

     *** Unterbeschreibung 01
   mobile Toilette aufstellen räumen

     Mobile Toilette mit Handwaschbecken, mit Urinal, mit 
     Seifenspender, mit Papierhandtuchhalter, mit 
     Toilettenpapierhalter, mit Beleuchtung, aufstellen und räumen

    

     *** Unterbeschreibung 02
   einschließlich Energiekosten

 einschließlich Energiekosten und tägliche Reinigung

    

          10.20.0270. STLB-Bau: 04/2022 000
        Leistungsbereich: 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung
        Bürocontainer vorhalten doppelwandig wärmegedämmt L 6m B 2,5m Büro Wasch- 

 Toilettenraum
      Bürocontainer, vorhalten, Reinigung wird gesondert vergütet, 
       zur Nutzung durch den AG, beheizbar, elektrisch, Energiekosten 
      werden gesondert vergütet, doppelwandig, wärmegedämmt, 
             Einzelcontainer-Länge 6 m, Einzelcontainer-Breite bis 2,5 m, für 
           Büro einschl. Wasch- und Toilettenraum, 2 WC, ein Waschplatz, 
      Wasserversorgung mit Kaltwasser, 2 Arbeitsplätze, Raum 
              eingerichtet, mit 2 Tischen, Maße L/B 0,8/1,6 m, 2 Stühle je 
  Tisch, 
   Positionsmenge = Produkt aus 
     '...........1.........................................'

          Druckdatum:  26.07.2024  Seite: 16 von 67



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

            Projekt: MusterVertrag Vertragsmanagement - nur NIG 5 / NIG 2
         LV: 43.1 Brückenschwellenwechsel ohne Lieferung /Entsorgu..
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

   (Vorhaltemenge)
      mal '.........1...........................................'
   (Vorhaltedauer).

         1,000 StWo ......................... .........................
    

    10.20.0280. Eingleisstelle für AG herstellen
   Eingleisstelle für den AG herstellen, vorhalten und 
     zurückbauen,inklusive Zufahrt, Aufstelllänge des Fahrzeugs bis 
   12m,
       Gewicht des Fahrzeugs bis 28t,Hebe- und Fahrzeuge stellt der 
  AN,
     inkl. Lieferung, Abtransport und allen erforderlichen 
 Ladearbeiten

         1,000 St ......................... .........................
    

    10.20.0290. Kabelkanal sichern
               Kabeltrogstrecken ( Kabelkanal b= 0 ,10m - 0 ,40m ) während
   der Bauzeit vor Beschädigungen schützen ( mit Holzbohlen
    o. ä . ).
 gegen kippen sichern

         1,000 m ......................... .........................
    

    10.20.0300. Schachtdeckel sichern
 Sicherung Schachtoberteil
     Schachtoberteil einschl. Deckel bis 1,20 m während der Bauzeit 
 vor
      Beschädigungen schützen ( mit Holzbohlen o. ä . )

         1,000 St ......................... .........................
    

      10.20.0310. Material für Brückenschwellenwechsel transportieren, abladen
    Material für den Brückenschwellenwechsel (Neustoffe und 
    Altstoffe), Schwellenpakete und Kleineisen in Transportboxen 
     gelagert , von Bahnwagen abladen bzw. von der 
 Baustelleneinrichtungsfläche zur Montagestelle und von der 
 Demontagestelle zur Baustelleneinrichtungsfläche 
     transportieren, einschließlich auf- und abladen der 
   Schwellenpakete und Transportboxen, einschließlich 
   Längstransport innerhalb der Baustelle. Bei Entsorgung über 
   Bahnwagen, Altschwellen und Altkleineisen in Transportboxen 
 gelagert am Demontageplatz auf Bahnwagen des AG 
  versantferig verladen und sichern.

        1,000 psch  .........................
    

        10.20.0320. Ls t- Material  transportieren, abladen
        LST- Material (Neustoffe und Altstoffe) , in Gitterboxen
     gelagert, von Bahnwagen abladen bzw. vom Lagerplatz
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   des Nbez. zur Montagestelle und von der Demontagestelle
     zum Lagerplatz des Nbez. t ransportieren, einschließlich
   auf- und abladen der Gitterboxen nach Anweisung des
   Fachdienst LST, einschließlich Längstransport innerhalb der 
  Baustelle.

        1,000 psch  .........................
    

    10.20.0330. Kabelkanal bauzeitlich verlegen
               Kabelkanal ( Kabelkanal b= 0 ,10m - 0 ,40m ) bauzeitlich 
 verlegen und nach Umbauende
 ordnungsgemäß wieder herstellen

         1,000 m ......................... .........................
    

    10.20.0340. Meßpunkte sichern
  Sichern von vorhandenen Gleisvermarkungspunkten, 
     Absteckpunkten, Lage- und Höhenfestpunkten im Bestand und 
   der Bauabsteckung. Bei Beschädigung der genannten 
    Messpunkte, müssen diese vom AN wiederhergestellt werden, 
 eine gesonderte Vergütung für die Wiederherstellung ist 
  ausgeschlossen. 

         1,000 St ......................... .........................
    

     10.20.0350. *** Leitbeschreibung 
         STLB-Bau: 04/2022 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
     Wanderschutzm. ausbauen

   Wanderschutzmittel ausbauen, zusammen mit anderen 
   Arbeiten, abgerechnet wird nach Anzahl der 
  Befestigungspunkte.

         1,000 St ......................... .........................
    

     *** Unterbeschreibung 01
     Kleinteile aufladen transp. abladen

      Kleinteile aufladen, transportieren und abladen, auf Bahnwagen, 
     vom AN beigestellt, im Baustellenbereich, verteilt neben dem 
         Gleis gelagert, Transportweg über 2000 bis 5000 m, am 
  Baustellenlagerplatz.

    

     10.20.0360. *** Leitbeschreibung 
         STLB-Bau: 04/2022 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
   Sicherungskappe ausbauen

    Sicherungskappe ausbauen, zusammen mit anderen Arbeiten.

         1,000 St ......................... .........................
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     *** Unterbeschreibung 01
     Kleinteile aufladen transp. abladen

      Kleinteile aufladen, transportieren und abladen, auf Bahnwagen, 
     vom AN beigestellt, im Baustellenbereich, verteilt neben dem 
         Gleis gelagert, Transportweg über 2000 bis 5000 m, am 
  Baustellenlagerplatz.

    

    

          Summe 10.20. Zusammenhangsarbeiten.. .........................
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      10.21. LST-Zusammenhangsarbeiten

  Vorbemerkungen:
 Bei allen Montagearbeiten sind die entsprechenden
   Prüfungen gemäß RiLi 892 durchzuführen und schriftlich
  nachzuweisen.

    

          10.21.0010. STLB-Bau: 04/2022 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
     Schienenkontakt demont. Achszähler

     Schienenkontakt demontieren, Achszähler, Anschlusskabel im 
    Schwellenbereich lösen, zur Wiederverwendung seitlich lagern.

         1,000 St ......................... .........................
    

          10.21.0020. STLB-Bau: 04/2022 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
     Schienenkontakt mont. Achszähler Dokumentation

       Bauseits vorh. Schienenkontakt montieren, Achszähler, im 
   Schienensteg, Schienenstegbohrung herstellen in Schienenform 
       54, Anschlusskabel befestigen, an Schwelle aus Beton, Kontakt 
    einstellen, Dokumentation erstellen.

         1,000 St ......................... .........................
    

          10.21.0030. STLB-Bau: 04/2022 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
      BÜBM-Schleife demont.

       BÜBM-Schleife demontieren, einschl. aller 
     Befestigungsbauteile, Stichkabelader, Schleifkabelader im 
   Schienenfußanschlussgehäuse ablegen, zur 
  Wiederverwendung seitlich lagern.

         1,000 St ......................... .........................
    

          10.21.0040. STLB-Bau: 04/2022 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
      BÜBM-Schleife mont.

       Bauseits vorh. BÜBM-Schleife montieren, Kabeladern 
      anschließen, Befestigungsmittel ersetzen, Schleife einstellen, 
    einschl. aller erforderlichen Erdarbeiten.

         1,000 St ......................... .........................
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          10.21.0050. STLB-Bau: 04/2022 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
      Gleismagnet demont. 1000Hz

      Gleismagnet demontieren, 1000 Hz, durch Kurzschlussbrücke 
        unwirksam schalten, einschl. 2 Halter, zur Wiederverwendung 
  seitlich lagern.

         1,000 St ......................... .........................
    

          10.21.0060. STLB-Bau: 04/2022 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
     Gleismagnet mont. Dokumentation

     Bauseits vorh. Gleismagnet montieren und ausrichten, Halter 
    am Schienenfuß einschl. Zwischenlage montieren, 
   Anschlusskabel in Schutzschlauch einziehen, im Kabelverteiler 
    am Gleismagnet einführen, Dokumentation erstellen.

         1,000 St ......................... .........................
    

    

           Summe 10.21. LST-Zusammenhangsarbeiten .........................
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        10.22. E/M-Zusammenhangsarbeiten

          10.22.0010. STLB-Bau: 04/2022 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
     Erdverbinder Kupferseil L 0,5-1,5m

   Erdverbinder, zwischen Schiene und Brücke oder 
     Brückengeländer, Zaun, Signal oder Oberleitungstützpunkt im 
               Tunnel gemäß 3 Ebs 15.03.23, Kupferseil, E-Cu 50x360, über 
     0,5 bis 1,5 m lang.

         1,000 St ......................... .........................
    

          10.22.0020. STLB-Bau: 04/2022 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
   Kabelabführung Schienensteg einbauen

  Kabelabführung am Schienensteg einbauen.

         1,000 m ......................... .........................
    

          10.22.0030. STLB-Bau: 04/2022 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
   Bahnstromerdung herstellen

      Bahnstromerdung herstellen, Erden der Maste, Bauwerke, 
     Signale, Verlegung im Erdreich, mit beim AG zugelassenen 
     Schienenkontaktsystem 3 Ebs 15.03.23 am Schienensteg 
     anschrauben, im Bahnhofsbereich, Abstand Mastvorderkante 
    bis Gleismitte bis 4 m.

         1,000 St ......................... .........................
    

    

             Summe 10.22. E/M-Zusammenhangsarbeiten .........................
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    10.23. Kampfmittel

      10.23.0010. Baubegleitende Fachaufsicht nach §20 Sprengstoffgesetz
  Gestellung baubegleitender Fachaufsicht nach §20
 Sprengstoffgesetz
 Während des Ausbaus des Altschotters und der
 Erkundungsarbeiten ist der Ausub dauernd zu überwachen

        1,000 psch  .........................
    

    10.23.0020. Nachweis Kampfmittelfreiheit
   Nachweis der Kampfmittelfreiheit bzw. Identifizierung
 und Lokalisierung von kampfmittelverdaechtigen Objekten
 im Untergrund durch eine zugelassene Fachfirma mittels
   geeigneten Verfahren. Ausführung entsprechend der 
 Baubeschreibung

        1,000 psch  .........................
    

    10.23.0030. Vollflächig punktuell bodeneingreifende Kampfmittelräumung
   Visuelle Absuche der Abschnitte , Entfernung von oberflächlich 
   sichtbaren Kleineisen und metallischen Abfällen. Flächen nach 
     Gleis- /Weichenrückbau sondieren, Störkörper innerhalb
      Störpunkt freilegen und identifizieren, Störpunkttiefe bis 30 cm, 
        über 0,5 bis 3 Störpunkte je m2 , Vorgang lagenweise 
   wiederholen bis erreichen des Planums, Dokumentation der 
 Arbeiten und Ausstellung der 
  Kampfmittelfreigabebescheinigung.

        1,000 psch  .........................
    

    

         Summe 10.23. Kampfmittel .........................
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      10.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau

 Gleiserneuerung Jochweise

    

          10.40.0010. STLB-Bau: 04/2022 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
    Fahrschiene trennen mech.

     Fahrschiene trennen, mechanisch, abgerechnet wird nach 
  Anzahl der Trennschnitte.

         1,000 St ......................... .........................
    

     10.40.0020. *** Leitbeschreibung 
         STLB-Bau: 04/2022 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
   Gleisjoch aufnehmen verladen

   Gleis jochweise aufnehmen, versandfertig verladen auf 
     Bahnwagen, vom AG beigestellt, im direkten Zusammenhang 
    mit den Umbauarbeiten, Schienen zum Verschrotten trennen, 
    Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN.

         1,000 m ......................... .........................
    

     *** Unterbeschreibung 01
   einschließlich Zwischenlagen im Baufeld aufsammeln

   einschließlich Zwischenlagen im Baufeld aufsammeln / in 
  Säcken sortiert zur Bereitstellungsfläche transportieren / 
          Entsorgung durch den AN / AVV Schlüsselnummer "17 02 03 
   Kunststoff" für nicht gefährliche Bauabfälle 

    

          10.40.0030. STLB-Bau: 04/2022 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
   Gleisjoch auf Verlegeplanum einbauen an Gleis anbinden

   Gleis auf vorbereitetes Verlegeplanum einbauen, Joch 
     montieren, am Montageplatz aufnehmen, zur Einbaustelle 
       transportieren, aufnehmen, ablegen und ausrichten, Schienen 
   stellt während der Bauzeit der AN, Schienen mit Notlaschen 
      verbinden und Stoßlücken herstellen, Schienenlänge bis 15 m, 
     an bestehendes Gleis anbinden, Fahrschiene verziehen über 5 
        bis 10 m, Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN.

         1,000 m ......................... .........................
    

          10.40.0040. STLB-Bau: 04/2022 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
     Fahrschiene aus- einbauen

     Fahrschiene aus- und einbauen, auszubauende Schiene in 
    Gleismitte lagern, einzubauende Schiene seitlich gelagert, 
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   Schiene ist getrennt, Länge der auszubauenden Schiene über 
       10 bis 15 m, vor dem Einbau auf Länge mechanisch trennen, 
   Verlegelücken herstellen, Baustellenlaschen und 
  vorübergehende Längsverbinder einbauen und instand halten, 
        Länge der einzubauenden Schiene über 90 bis 120 m, einschl. 
      Verziehen bis 10 m, abgerechnet wird nach Gleislänge.

         1,000 m ......................... .........................
    

 Gleiserneuerung Einzelschwellen

    

     10.40.0050. *** Leitbeschreibung 
         STLB-Bau: 04/2022 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
   Schiene lösen aufnehmen

   Schiene von den Schwellen lösen und aufnehmen, im direkten 
   Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Schienen zum 
     Verschrotten trennen, Kleineisenteile sammeln, sortieren und 
      versandfertig verladen, Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN.

         1,000 m ......................... .........................
    

     *** Unterbeschreibung 01
     Schiene aufladen transp. abladen

      Schiene aufladen, transportieren und abladen, auf Bahnwagen, 
     vom AN beigestellt, im Baustellenbereich, verteilt neben dem 
         Gleis gelagert, Transportweg über 5000 bis 10000 m, am 
  Baustellenlagerplatz.

    

     10.40.0060. *** Leitbeschreibung 
         STLB-Bau: 04/2022 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
   Schwelle aufnehmen verladen

   Schwelle aus dem Gleisbett aufnehmen, versandfertig verladen 
     auf Bahnwagen, vom AG beigestellt, im direkten 
  Zusammenhang mit den Umbauarbeiten.

         1,000 St ......................... .........................
    

     *** Unterbeschreibung 01
   einschließlich Zwischenlagen im Baufeld aufsammeln

   einschließlich Zwischenlagen im Baufeld aufsammeln / in 
  Säcken sortiert zur Bereitstellungsfläche transportieren / 
          Entsorgung durch den AN / AVV Schlüsselnummer "17 02 03 
   Kunststoff" für nicht gefährliche Bauabfälle 
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     10.40.0070. *** Leitbeschreibung 
         STLB-Bau: 04/2022 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
   Schwelle aufnehmen

   Schwelle aus dem Gleisbett aufnehmen, im direkten 
  Zusammenhang mit den Umbauarbeiten.

         1,000 St ......................... .........................
    

     *** Unterbeschreibung 01
     Schwelle aufladen transp. abladen

       Schwelle aus Holz, aufgeplattet, aufladen, transportieren und 
       abladen, auf Bahnwagen, vom AN beigestellt, im 
         Baustellenbereich, Transportweg über 5000 bis 10000 m, am 
        Baustellenlagerplatz, Schwellenlänge über 2,5 bis 3 m.

    

     *** Unterbeschreibung 02
   einschließlich Zwischenlagen im Baufeld aufsammeln

   einschließlich Zwischenlagen im Baufeld aufsammeln / in 
  Säcken sortiert zur Bereitstellungsfläche transportieren / 
          Entsorgung durch den AN / AVV Schlüsselnummer "17 02 03 
   Kunststoff" für nicht gefährliche Bauabfälle 

    

          10.40.0080. STLB-Bau: 04/2022 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
     Gleis auf Verlegeplanum einbauen Schienen aufnehmen aufsetzen mont. an Gleis 

 anschließen
   Gleis auf vorbereitetes Verlegeplanum einbauen, Schwellen 
     vom Bahnwagen aufnehmen, verfahren, ablegen und 
        ausrichten, Schienen seitlich gelagert, aufnehmen, aufsetzen, 
   montieren und kraftschlüssig verspannen, Schienen mit 
  Notlaschen verbinden und Stoßlücken herstellen, 
       Schienenlänge über 90 bis 120 m, Anschluss an bestehendes 
      Gleis herstellen, Übergangs- und Passschienen heranschaffen, 
       ablängen, einbauen und verlaschen, Hebe- und Fahrzeuge stellt 
  der AN.

         1,000 m ......................... .........................
    

          10.40.0090. STLB-Bau: 04/2022 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
     Gleis auf Verlegeplanum einbauen Schienen aufnehmen aufsetzen mont. an Gleis 

 anschließen
   Gleis auf vorbereitetes Verlegeplanum einbauen, Schwellen 
       seitlich gelagert, aufnehmen, verfahren, ablegen und 
        ausrichten, Schienen seitlich gelagert, aufnehmen, aufsetzen, 
   montieren und kraftschlüssig verspannen, Schienen mit 
  Notlaschen verbinden und Stoßlücken herstellen, 
       Schienenlänge über 90 bis 120 m, Anschluss an bestehendes 
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      Gleis herstellen, Übergangs- und Passschienen heranschaffen, 
       ablängen, einbauen und verlaschen, Hebe- und Fahrzeuge stellt 
  der AN.

         1,000 m ......................... .........................
    

 Bettungsarbeiten

    

     10.40.0100. *** Leitbeschreibung 
         STLB-Bau: 04/2022 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
         Bettung aufn. verladen B 4,2-4,4m D 45-50cm

      Bettung auf dem Bahnkörper, Gleis/Weiche abgebaut, 
   maschinell aufnehmen und verladen, auf Bahnwagen im 
    Nachbargleis, freigelegte Unterbaukrone ebnen und verdichten, 
            Bearbeitungsbreite über 4,2 bis 4,4 m, Dicke über 45 bis 50 cm.

          1,000 m3 ......................... .........................
    

     *** Unterbeschreibung 01
       Einschl. der erforderlichen Längs- und

     Einschl. der erforderlichen Längs- und Quertransporte

    

     *** Unterbeschreibung 02
   Abgerechnet wird nach Abtragprofil

 Abgerechnet wird nach Abtragprofil

    

     10.40.0110. *** Leitbeschreibung 
         STLB-Bau: 04/2022 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
         Bettung aufn. laden B 4,4-4,6m D 45-50cm

      Bettung auf dem Bahnkörper, Gleis/Weiche abgebaut, 
   maschinell aufnehmen und verladen vor Kopf, auf 
     Materialförder- und Silowagen, freigelegte Unterbaukrone 
        ebnen und verdichten, Bearbeitungsbreite über 4,4 bis 4,6 m, 
        Dicke über 45 bis 50 cm, Fahrzeuge stellt der AN.

          1,000 m3 ......................... .........................
    

     *** Unterbeschreibung 01
     Bettungsstoff umladen von Spezialwagen MFS/BSW auf Bahnwagen

       Bettungsstoff umladen, von Spezialwagen Typ MFS/BSW, vom 
      AN beigestellt, auf Bahnwagen, vom AG beigestellt.
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     *** Unterbeschreibung 02
      Bettungsstoff transp. 500-1000m

       Bettungsstoff transportieren, Transportweg über 500 bis 1000 
  m.

    

     *** Unterbeschreibung 03
   Abgerechnet wird nach Abtragprofil

 Abgerechnet wird nach Abtragprofil

    

     10.40.0120. *** Leitbeschreibung 
         STLB-Bau: 04/2022 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
         Bettung aufn. laden B 4,4-4,6m D 45-50cm

      Bettung auf dem Bahnkörper, Gleis/Weiche abgebaut, 
   maschinell aufnehmen und verladen vor Kopf, auf 
     Materialförder- und Silowagen, freigelegte Unterbaukrone 
        ebnen und verdichten, Bearbeitungsbreite über 4,4 bis 4,6 m, 
        Dicke über 45 bis 50 cm, Fahrzeuge stellt der AN.

          1,000 m3 ......................... .........................
    

     *** Unterbeschreibung 01
      Bettungsstoff transp. 1000-2000m

       Bettungsstoff transportieren, Transportweg über 1000 bis 2000 
  m.

    

     *** Unterbeschreibung 02
   Bettungsstoff abladen

       Bettungsstoff abladen, von Spezialwagen Typ MFS/BSW, am 
  Baustellenlagerplatz.

    

     *** Unterbeschreibung 03
   Bettungsstoff auf Halde schieben

 Bettungsstoff auf Halde schieben

    

     *** Unterbeschreibung 04
   Abgerechnet wird nach Abtragprofil

 Abgerechnet wird nach Abtragprofil

    

     10.40.0130. *** Leitbeschreibung 
         STLB-Bau: 04/2022 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
         Bettung aufn. verladen B 4,4-4,6m D 45-50cm

      Bettung auf dem Bahnkörper, Gleis/Weiche abgebaut, 
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   maschinell aufnehmen und verladen, auf gleisloses 
   Förderfahrzeug, freigelegte Unterbaukrone ebnen und 
         verdichten, Bearbeitungsbreite über 4,4 bis 4,6 m, Dicke über 
       45 bis 50 cm, Fahrzeuge stellt der AN.

          1,000 m3 ......................... .........................
    

     *** Unterbeschreibung 01
   Abgerechnet wird nach Abtragprofil

 Abgerechnet wird nach Abtragprofil

    

     10.40.0140. *** Leitbeschreibung 
         STLB-Bau: 04/2022 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
         Bettung Gleisschotter entladen einbauen verd. Einbau Verlegeplanum EV2 50MPa B 

    3-4m D 25-30cm
    Bettung aus Gleisschotter, aus Schüttgutkippwagen entladen, 
   einbauen, verdichten und in Schwellenmitte eine Vertiefung 
        (Mittelrinne) herstellen, als Verlegeplanum, Unebenheiten des 
   Oberflächenplanums innerhalb einer Messstrecke von 4 m nicht 
            größer als 3 cm, Verformungsmodul mind. EV2 50 MPa, 
            Bearbeitungsbreite über 3 bis 4 m, Dicke über 25 bis 30 cm.

          1,000 m3 ......................... .........................
    

     *** Unterbeschreibung 01
     Grundschotter bis 4cm unter Unterkannte

   Grundschotter bis 4cm unter Unterkannte neuer Schwelle

    

     *** Unterbeschreibung 02
   Abgerechnet wird nach Auftragprofil

 Abgerechnet wird nach Auftragprofil

    

     10.40.0150. *** Leitbeschreibung 
         STLB-Bau: 04/2022 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
         Bettung Gleisschotter entladen einbauen verd. Einbau Verlegeplanum EV2 50MPa B 

    3-4m D 25-30cm
     Bettung aus Gleisschotter, aus Bahnwagen Facns 141, 
     entladen, einbauen, verdichten und in Schwellenmitte eine 
        Vertiefung (Mittelrinne) herstellen, als Verlegeplanum, 
 Unebenheiten des Oberflächenplanums innerhalb einer 
       Messstrecke von 4 m nicht größer als 3 cm, Verformungsmodul 
               mind. EV2 50 MPa, Bearbeitungsbreite über 3 bis 4 m, Dicke 
       über 25 bis 30 cm, Stromaggregat und Bedienungspersonal 
  stellt der AN.

          1,000 m3 ......................... .........................
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     *** Unterbeschreibung 01
     Grundschotter bis 4cm unter Unterkannte

   Grundschotter bis 4cm unter Unterkannte neuer Schwelle

    

     *** Unterbeschreibung 02
   Fahrzeuge des AN

 Fahrzeuge des AN

    

     *** Unterbeschreibung 03
   Abgerechnet wird nach Auftragprofil

 Abgerechnet wird nach Auftragprofil

    

     10.40.0160. *** Leitbeschreibung 
         STLB-Bau: 04/2022 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
         Bettung Gleisschotter entladen einbauen verd. Einbau Verlegeplanum EV2 50MPa B 

    3-4m D 25-30cm
      Bettung aus Gleisschotter, entladen vor Kopf, einbauen, 
    verdichten und in Schwellenmitte eine Vertiefung (Mittelrinne) 
     herstellen, als Verlegeplanum, Unebenheiten des 
   Oberflächenplanums innerhalb einer Messstrecke von 4 m nicht 
            größer als 3 cm, Verformungsmodul mind. EV2 50 MPa, 
            Bearbeitungsbreite über 3 bis 4 m, Dicke über 25 bis 30 cm.

          1,000 m3 ......................... .........................
    

     *** Unterbeschreibung 01
   Bettungsstoff aufladen

       Bettungsstoff aufladen, auf Spezialwagen Typ MFS/BSW, vom 
    AN beigestellt, am Bereitstellungsplatz.

    

     *** Unterbeschreibung 02
     Grundschotter bis 4cm unter Unterkannte

   Grundschotter bis 4cm unter Unterkannte neuer Schwelle

    

     *** Unterbeschreibung 03
   Abgerechnet wird nach Auftragprofil

 Abgerechnet wird nach Auftragprofil

    

     10.40.0170. *** Leitbeschreibung 
   Führungsschiene für Brücke herstellen und einbauen

 Führungsschiene für Brücke herstellen und einbauen 
 Führungsschiene für Führungen und Fangvorrichtungen aus 
 Altstoffen des Gleisumbaues nach Angaben des AG 

          Druckdatum:  26.07.2024  Seite: 30 von 67



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

            Projekt: MusterVertrag Vertragsmanagement - nur NIG 5 / NIG 2
         LV: 43.1 Brückenschwellenwechsel ohne Lieferung /Entsorgu..
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

     zurückgewinnen und gem. Ril 820.2040 sowie nach Angaben 
 des AG auf der Baustelle schneiden und als Führungsschiene 
  auf der Brücke und den Brückeneinläufen einbauen.

         1,000 m ......................... .........................
    

     *** Unterbeschreibung 01
      Einschl. aller Nebenarbeiten.

    Einschl. aller Nebenarbeiten.

    

     *** Unterbeschreibung 02
   Schienenform

 Einbau der Führungen und Fangvorrichtungen                            
  Schienenform UIC60

    

     *** Unterbeschreibung 03
   Art Fangvorrichtung

 Art Fangvorrichtung
       einseitig / beidseitig - auf Betonschwellen B93

    

     *** Unterbeschreibung 04
   Abrechnung nach Gleislänge

  Die Abrechnung erfolgt nach Gleislänge.

    

          10.40.0180. STLB-Bau: 04/2022 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
     Fahrschiene aus- einbauen

     Fahrschiene aus- und einbauen, auszubauende Schiene seitlich 
     lagern, einzubauende Schiene seitlich gelagert, Schiene 
   mechanisch trennen, Länge der auszubauenden Schiene über 
       10 bis 15 m, vor dem Einbau auf Länge mechanisch trennen, 
   Verlegelücken herstellen, Baustellenlaschen einbauen und 
     instand halten, Länge der einzubauenden Schiene über 20 bis 
     30 m, abgerechnet wird nach Schienenlänge.

         1,000 m ......................... .........................
    

          10.40.0190. STLB-Bau: 04/2022 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
   Schiene aufladen

       Schiene aufladen, auf Bahnwagen, vom AG beigestellt, im 
    Baustellenbereich, verteilt neben dem Gleis gelagert.

         1,000 m ......................... .........................
    

          Druckdatum:  26.07.2024  Seite: 31 von 67



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

            Projekt: MusterVertrag Vertragsmanagement - nur NIG 5 / NIG 2
         LV: 43.1 Brückenschwellenwechsel ohne Lieferung /Entsorgu..
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     
    

           Summe 10.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau .........................
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      10.41. Stopf-/Richtarbeiten

          10.41.0010. STLB-Bau: 04/2022 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
   Bettungsstoff abladen

     Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im 
    Baustellenbereich, verteilen.

         1,000 t ......................... .........................
    

          10.41.0020. STLB-Bau: 04/2022 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
               Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb. 2.Stabil. Verschieb.

     Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren, erste 
   Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit 
      Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, 
       max. 30 mm Hebung je Durchgang und max. 20 mm 
    Verschiebung je Durchgang, zweite Stabilisierung, 
  Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen, 
        mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 25 mm 
      Hebung und max. 10 mm Verschiebung je Durchgang, die 
 Hebungen nach den Stopfgängen des Gleises dürfen die Werte 
     gemäß Ril 824.2200 nicht überschreiten, Bettungsquerschnitt 
  herstellen, 
  Einschottern des Gleises wird gesondert vergütet.

         1,000 m ......................... .........................
    

     10.41.0030. *** Leitbeschreibung 
         STLB-Bau: 04/2022 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
        Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew.

  Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen, 
 Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe 
     des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte auf den 
  Schwellen mit Ölkreide anschreiben.

         1,000 m ......................... .........................
    

     *** Unterbeschreibung 01
   Anschlußgleise X und Y

 Anschlußgleise X und Y

    

     10.41.0040. *** Leitbeschreibung 
         STLB-Bau: 04/2022 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
               Weiche heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb. Vorkopfverd. 2.Stabil. 

    Verschieb. Vorkopfverd.
     Weiche heben, Bettung verdichten und stabilisieren, Weiche mit 
   Betonschwellen, beim Heben im Bogen bezieht sich das 

          Druckdatum:  26.07.2024  Seite: 33 von 67



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

            Projekt: MusterVertrag Vertragsmanagement - nur NIG 5 / NIG 2
         LV: 43.1 Brückenschwellenwechsel ohne Lieferung /Entsorgu..
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

  Hebemaß auf den überhöhten Strang, 
   erste Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf 
     mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich 
         ausrichten, max. 30 mm Hebung und max. 15 mm 
      Verschiebung je Durchgang, einschl. Vorkopfverdichtung, 
   zweite Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf 
     mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich 
         ausrichten, max. 25 mm Hebung und max. 10 mm 
       Verschiebung je Durchgang, einschl. Vorkopfverdichtung, die 
 Hebungen nach den Stopfgängen der Weiche dürfen die Werte 
    gemäß Ril 824.2200 nicht überschreiten, 
  Bettungsquerschnitt herstellen, 
  Einschottern der Weiche wird gesondert vergütet, 
              Weichenbauform: - EW - 54 - 300 - 1 : 14 - B.

         1,000 St ......................... .........................
    

     *** Unterbeschreibung 01
   einschließlich Weichenendteil

 einschließlich Weichenendteil

    

     10.41.0050. *** Leitbeschreibung 
         STLB-Bau: 04/2022 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
   Weichenrichtung feststellen

  Weichenrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen, 
   Verschiebewerte für die Weichenrichtung festlegen, Längshöhe 
   der Weiche vor Beginn der Arbeiten feststellen, Hebewerte für 
   die Längshöhe der Weiche festlegen, Werte auf den Schwellen 
   mit Ölkreide anschreiben, abgerechnet wird nach 
  Leistungslänge der Weiche.

         1,000 m ......................... .........................
    

     *** Unterbeschreibung 01
   einschließlich Weichenendteil

 einschließlich Weichenendteil

    

     10.41.0060. *** Leitbeschreibung 
         STLB-Bau: 04/2022 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
     Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte Stopf-Richtmaschine

     Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen 
       Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im 
       Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit 
     Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind 
    angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen.

         1,000 m ......................... .........................
    

          Druckdatum:  26.07.2024  Seite: 34 von 67



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

            Projekt: MusterVertrag Vertragsmanagement - nur NIG 5 / NIG 2
         LV: 43.1 Brückenschwellenwechsel ohne Lieferung /Entsorgu..
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

     *** Unterbeschreibung 01
   Anschlußgleise X und Y

 Anschlußgleise X und Y

    

    

           Summe 10.41. Stopf-/Richtarbeiten .........................
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    10.42. Schweißarbeiten

          10.42.0010. STLB-Bau: 04/2022 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
   Schweißwulst mechanisch abarbeiten

  Schweißwulst mechanisch abarbeiten.

         1,000 St ......................... .........................
    

          10.42.0020. STLB-Bau: 04/2022 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
   Spannungsausgleich Schienen längen Wärmegeräte

   Spannungsausgleich, Schienen längen mit Wärmegeräten des 
     AN, Verspanntemperatur auf Solltemperatur, Lücke für 
 Längenänderung herstellen und Winkellage der Schwellen 
     berichtigen, einschl. Behandeln der Kleineisenteile mit 
  Korrosionsschutzmittel während des endgültigen Verspannens, 
  abgerechnet wird nach Schienenlänge.

         1,000 m ......................... .........................
    

          10.42.0030. STLB-Bau: 04/2022 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
     Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV

   Aluminotherm-Verbindungsschweißung in Gleisen und Weichen 
        mit kurzer Vorwärmung (SkV), als schwebender Stoß, Laschen 
     ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweißung aus- und 
      einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen, 
   Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schienenkopf 
    profilgerecht schleifen, Schweißung und Schotterbett säubern, 
       einschl. Schweißzusatzstoffe liefern, Schienenform 60 mit 
     Schienenform 60, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.

         1,000 St ......................... .........................
    

     10.42.0040. *** Leitbeschreibung 
         STLB-Bau: 04/2022 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
     Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV

   Aluminotherm-Verbindungsschweißung in Gleisen und Weichen 
        mit kurzer Vorwärmung (SkV), als schwebender Stoß, Laschen 
     ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweißung aus- und 
      einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen, 
   Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schienenkopf 
    profilgerecht schleifen, Schweißung und Schotterbett säubern, 
       einschl. Schweißzusatzstoffe liefern, Schienenform 60 mit 
     Schienenform 60, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.

         1,000 St ......................... .........................
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     *** Unterbeschreibung 01
     Aluminotherm-Verbindungsschweißung auf Brücken

    Bei Aluminotherm-Verbindungsschweißung auf der Brücke, 
 muss die Brückenkonstruktion durch geeignete Maßnahmen 
        z.B. Einschubkästen, Funkenschutz mit feuerfesten Planen, 
  Schweißungsauffangwanne geschütz werden.
 Bei der Ausführung der Verbindungsschweißung darf keine
  Zugfahrt auf der Brücke stattfinden.

    

     10.42.0050. *** Leitbeschreibung 
         STLB-Bau: 04/2022 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
            Lichtbogen-Verbindungsschweißung MF Schiene 60 R 260 Schiene 60 R 260

    Lichtbogen-Verbindungsschweißung in Gleisen und Weichen, 
   Metall-Lichtbogenverbindungsschweißen mit selbstschützender 
        Fülldrahtelektrode (MF), als schwebender Stoß, Laschen 
     ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweißung aus- und 
      einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen, 
   Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schienenkopf 
    profilgerecht schleifen, Schweißung und Schotterbett säubern, 
         einschl. Schweißzusatzstoffe liefern, Schienenform 60 R 260, 
       mit Schienenform 60, R 260, alle zugelassenen 
   Schienenzugfestigkeiten, geometrische Abnahmetoleranzen v 
      kleiner gleich 230 km/h.

         1,000 St ......................... .........................
    

     *** Unterbeschreibung 01
     Lichtbogen-Verbindungsschweißung auf Brücken

     Bei Lichtbogen-Verbindungsschweißung auf der Brücke, muss 
    die Brückenkonstruktion durch geeignete Maßnahmen z.B. 
  Funkenschutz mit feuerfesten Planen geschütz werden.

    

      10.42.0060. Ultraschallprüfung durchführen ET-Schweißung
   Ultraschallprüfung bei  Aluminotherm-Verbindungsschweißung 
    auf der Brücke entsprechend der Ril. 821.2007 durchführen und 
 dokumentieren

         1,000 St ......................... .........................
    

      10.42.0070. Ultraschallprüfung durchführen E-Schweißung
   Ultraschallprüfung bei Lichtbogen-Verbindungsschweißung 
    auf der Brücke entsprechend der Ril. 821.2007 durchführen und 
  dokumentieren.

         1,000 St ......................... .........................
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     10.42.0080. *** Leitbeschreibung 
         STLB-Bau: 04/2022 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
   Isolierstoßverbindung fertigen

    Isolierstoßverbindung fertigen, Bauart MT verstärkt.

         1,000 St ......................... .........................
    

     *** Unterbeschreibung 01
   Material stellt AN

 Material stellt AN

    

          10.42.0090. STLB-Bau: 04/2022 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
     Neuschiene maschinell bearbeiten T 0,3-0,6mm

   Neuschiene im Gleis maschinell bearbeiten, auf Strecken bis 
            160 km/h, Abtragtiefe über 0,3 bis 0,6 mm, Abrechnung nach 
  Gleislänge.

         1,000 m ......................... .........................
    

    

         Summe 10.42. Schweißarbeiten .........................
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      10.44. Stopfgang nach techn. Notwendigkeit

          10.44.0010. STLB-Bau: 04/2022 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
   Bettungsstoff abladen

     Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im 
    Baustellenbereich, verteilen.

         1,000 t ......................... .........................
    

     10.44.0020. *** Leitbeschreibung 
     Aus- und Einbau Führungsschienen Brücke

   Aus- und Einbau Führungsschienen für Belastungsstopfgang 
 Führungsschienen vor dem Belastungsstopfgang auf der 
   Brücke / Brückenbereich ausbauen und nach
 den Belastungsstopfgang wieder einbauen

         1,000 m ......................... .........................
    

     *** Unterbeschreibung 01
      Einschl. aller Nebenarbeiten.

    Einschl. aller Nebenarbeiten.

    

     *** Unterbeschreibung 02
   Schienenform

 Führungen und Fangvorrichtungen                            
  Schienenform UIC60

    

     *** Unterbeschreibung 03
   Art Fangvorrichtung

 Art Fangvorrichtung                                                                    
       einseitig / beidseitig - auf Betonschwellen B93

    

     *** Unterbeschreibung 04
   Abrechnung nach Gleislänge

  Die Abrechnung erfolgt nach Gleislänge.

    

          10.44.0030. STLB-Bau: 04/2022 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
        Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew.

  Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen, 
 Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe 
     des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte auf den 
  Schwellen mit Ölkreide anschreiben.

         1,000 m ......................... .........................
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          10.44.0040. STLB-Bau: 04/2022 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
     Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte Stopf-Richtmaschine

     Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen 
       Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im 
       Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit 
     Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind 
    angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen.

         1,000 m ......................... .........................
    

          10.44.0050. STLB-Bau: 04/2022 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
        Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew.

  Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen, 
 Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe 
     des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte 
   elektronisch nachhaltig ermitteln, Sollwerte stellt der AG 
  digitalisiert zur Verfügung.

         1,000 m ......................... .........................
    

          10.44.0060. STLB-Bau: 04/2022 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
       Gleis stopfen richten verdichten elektron. ermittelte Werte Stopf-Richtmaschine

     Gleis stopfen, richten und verdichten, nach elektronisch 
      ermittelten Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, 
    Schwellen im Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, 
       Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, Hebe- und 
  Verschiebemaße sind elektronisch ermittelt, 
  Bettungsquerschnitt herstellen.

         1,000 m ......................... .........................
    

    

            Summe 10.44. Stopfgang nach techn. Notwendig.. .........................
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       10.50. Planumsverbesserung (konventionell)

     10.50.0010. *** Leitbeschreibung 
         STLB-Bau: 04/2022 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
     Unterbau vorbereiten Schienen/Schwellen ausgebaut Unterbauschichten ausbauen

   Unterbau für Planumsverbesserung vorbereiten, bei 
   ausgebauten Schienen und Schwellen, Gesamtabgrabungstiefe 
        über 80 bis 85 cm, gemessen von Schwellenoberkante, 
        Ausbaubreite über 5,5 bis 6 m, Unterbauschichten ausbauen, 
 Boden gemäß geotechnischen Gutachten 
     '.......1.............................................'
   Abtrag auf Bahnwagen laden, auf Bereitstellungsplatz des AG 
         abladen, Transportweg über 5 bis 10 km, Oberfläche des 
  freigelegten Bahnkörpers ebnen und verdichten, 
        Verformungsmodul mind. EV2 20 MPa.

         1,000 m ......................... .........................
    

     *** Unterbeschreibung 01
    Einschließlich der erforderlichen Längs-

    Einschließlich der erforderlichen Längs- und Quertransporte.

    

     *** Unterbeschreibung 02
      Hier nur Anteil Boden, 30cm Aushubtiefe

    Hier nur Anteil Boden, 30cm Aushubtiefe

    

     *** Unterbeschreibung 03
   Abgerechnet wird nach Abtragprofil

 Abgerechnet wird nach Abtragprofil

    

     10.50.0020. *** Leitbeschreibung 
         STLB-Bau: 04/2022 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
     Planumsschutzschicht einbauen Schienen/Schwellen ausgebaut 

 Planumsschutzschicht ebnen verdichten KGI
   Planumsschutzschicht einbauen, bei ausgebauten Schienen 
    und Schwellen, Planumsschutzschicht ebnen und verdichten, 
           Verformungsmodul mind. EV2 40 MPa, Einbaubreite über 5 bis 
            5,5 m, wasserundurchlässig (KG I), Schichtdicke 30 cm, 
  Fahrzeuge stellt der AN.

         1,000 m ......................... .........................
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     *** Unterbeschreibung 01
    Einschließlich der erforderlichen Längs-

    Einschließlich der erforderlichen Längs- und Quertransporte.

    

     *** Unterbeschreibung 02
   Reprofilieren der Randbereiche im

 Reprofilieren der Randbereiche im Zusammenhang mit Einbau
 PSS

    

     *** Unterbeschreibung 03
   Einschließlich Prüfung Einbauqualität AN

 Einschließlich Prüfung Einbauqualität AN für PSS
    Dokumentation 2-fach an AG

    

     *** Unterbeschreibung 04
   Abgerechnet wird nach Auftragprofil

 Abgerechnet wird nach Auftragprofil

    

     *** Unterbeschreibung 05
    Zulässige mineralische Ersatzbaustoffe gemäß EBV Anlage 3

   Zulässige mineralische Ersatzbaustoffe gemäß EBV Anlage 3 - 
   PSS-Materia

   Neumaterial - Ersatzbaustoffe nicht zulässig
 l 
                  Bodenmaterial der Klassen 0 (BM-0), F0 (BM-F0) , Baggergut 
                    der Klassen 0 (BG-0), F0 (BG-F0); Gleisschotter der Klasse 0 
     (GS-0)

            Bodenmaterial der Klasse F1 (BM-F1), Baggergut der Klasse F1 
      (BG-F1)
            Bodenmaterial der Klasse F2 (BM-F2), Baggergut der Klasse F2 
      (BG-F2)
            Bodenmaterial der Klasse F3 (BM-F3), Baggergut der Klasse F3 
      (BG-F3)

       Gleisschotter der Klasse 1 (GS-1)
       Gleisschotter der Klasse 2 (GS-2)
       Gleisschotter der Klasse 3 (GS-3)

         Recycling-Baustoff der Klasse 1 (RC-1)
         Recycling-Baustoff der Klasse 2 (RC-2)
         Recycling-Baustoff der Klasse 3 (RC-3)
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   Nicht zutreffende Materialarten bzw. Materialqualitäten sind zu 
  löschen!

    

     10.50.0030. *** Leitbeschreibung 
         STLB-Bau: 04/2022 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
       Planumsschutzschicht einbauen Schienen/Schwellen/Bettung ausgebaut 

 Planumsschutzschicht ebnen verdichten KGII
    Planumsschutzschicht einbauen, bei ausgebauten Schienen, 
   Schwellen und ausgebauter Bettung, Planumsschutzschicht 
          ebnen und verdichten, Verformungsmodul mind. EV2 40 MPa, 
           Einbaubreite über 5 bis 5,5 m, wasserdurchlässig (KG II), 
     Schichtdicke 30 cm, Oberfläche des freigelegten Bahnkörpers 
    ebnen und verdichten, Fahrzeuge stellt der AN.

         1,000 m ......................... .........................
    

     *** Unterbeschreibung 01
    Einschließlich der erforderlichen Längs-

    Einschließlich der erforderlichen Längs- und Quertransporte.

    

     *** Unterbeschreibung 02
   Reprofilieren der Randbereiche im

 Reprofilieren der Randbereiche im Zusammenhang mit Einbau
 PSS

    

     *** Unterbeschreibung 03
   Einschließlich Prüfung Einbauqualität AN

 Einschließlich Prüfung Einbauqualität AN für PSS
    Dokumentation 2-fach an AG

    

     *** Unterbeschreibung 04
   Abgerechnet wird nach Auftragprofil

 Abgerechnet wird nach Auftragprofil

    

     *** Unterbeschreibung 05
    Zulässige mineralische Ersatzbaustoffe gemäß EBV Anlage 3

   Zulässige mineralische Ersatzbaustoffe gemäß EBV Anlage 3 - 
   PSS-Materia

   Neumaterial - Ersatzbaustoffe nicht zulässig
 l 
                  Bodenmaterial der Klassen 0 (BM-0), F0 (BM-F0) , Baggergut 
                    der Klassen 0 (BG-0), F0 (BG-F0); Gleisschotter der Klasse 0 
     (GS-0)
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            Bodenmaterial der Klasse F1 (BM-F1), Baggergut der Klasse F1 
      (BG-F1)
            Bodenmaterial der Klasse F2 (BM-F2), Baggergut der Klasse F2 
      (BG-F2)
            Bodenmaterial der Klasse F3 (BM-F3), Baggergut der Klasse F3 
      (BG-F3)

       Gleisschotter der Klasse 1 (GS-1)
       Gleisschotter der Klasse 2 (GS-2)
       Gleisschotter der Klasse 3 (GS-3)

         Recycling-Baustoff der Klasse 1 (RC-1)
         Recycling-Baustoff der Klasse 2 (RC-2)
         Recycling-Baustoff der Klasse 3 (RC-3)

   Nicht zutreffende Materialarten bzw. Materialqualitäten sind zu 
  löschen!

    

          10.50.0040. STLB-Bau: 04/2022 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
   Bettung verkleben

           Bettung verkleben, Einwirktiefe über 15 bis 20 cm, manuell, mit 
      2-Komponenten-Epoxydharz mit EBA Zulassung, 
      Schotterschulter als waagerechte/senkrechte/geneigte Fläche, 
       Auftragsbreite über 0,5 bis 1 m, abgerechnet wird die verklebte 
  Bettungsfläche.

          1,000 m2 ......................... .........................
    

     10.50.0050. *** Leitbeschreibung 
         STLB-Bau: 10/2020 080
          Leistungsbereich: 080 Straßen, Wege, Plätze
     Filter-/Trennschicht Verbundstoff Fahrbahn

       Filter-/Trennschicht aus Verbundstoffen TL Geok E-StB, in 
  Fahrbahnen, 
     Geotextilrobustheitsklasse 'GRK 3'
      Bodenrückhaltevermögen/Öffnungsweite in mm '40'
         Überlappungsbreite mind. 50 cm, seitlicher Überstand mind. 50 
    cm, abgerechnet wird die abgedeckte Fläche, 
           Hersteller und Typ 'Combigrid 40/40 Q1 151 GRK 3 oder 
   gleichwertig'.

          1,000 m2 ......................... .........................
    

     *** Unterbeschreibung 01
      Einschl. Lieferung.

 Einbau nach
    Einschl. Lieferung.
  Einbau nach Herstellerangaben.
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     *** Unterbeschreibung 02
   Einbau zwischen Unterbau und Bettung

 Einbau zwischen Unterbau und Bettung

    

     *** Unterbeschreibung 03
   Geokunststoff als Bewehrungselement mit

  Geokunststoff als Bewehrungselement mit zusätzlicher Trenn- 
 und Filterwirkung ohne rechnerischen Ansatz

    

    

            Summe 10.50. Planumsverbesserung (konvention.. .........................
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    10.60. Brückenschwellenwechsel

     Die Brückenschwellen ( aufgeplattet / nicht
    aufgeplattet) , dazugehörenden Verbindungselemente wie
            Sechskantschrauben nach ISO 4 014 / DIN 931 ( M 20 bis M 26
        x 3 00 verzinkt) , und sonstiges Kleineisen werden durch
  den AG beigestellt.
 Abhängig von der Brückenkonstruktion werden die neuen
  Brückenschwellen an den vorhandenen Stützwinkel, 
     Hakenblechen, Balkenschuhen, Hakenschrauben oder
    mittels gesonderte Befestigungshaken (wenn erforderlich, 
    Lieferung durch AG) befestigt .

    

     10.60.0010. *** Leitbeschreibung 
         STLB-Bau: 04/2022 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
           Mittel/Randblech lösen L 1,8m 2,5-3m2 aufnehmen laden

   Mittel- und Randbleche der Brückenabdeckung von 
     Brückenbalken/-schwellen lösen, Länge Mittelbleche zwischen 
           den Schienen 1,8 m, Maße der Randbleche über 2,5 bis 3 m2, 
 aufnehmen und auf niederbordige Bahnwagen des AN vor Kopf 
  verladen.

          1,000 m2 ......................... .........................
    

     *** Unterbeschreibung 01
   Bleche transportieren und abladen

      Bleche transportieren und abladen, auf Bahnwagen, vom AN 
     beigestellt, im Baustellenbereich, verteilt neben dem Gleis 
         gelagert, Transportweg über 5000 bis 10000 m, am 
  Baustellenlagerplatz.

    

     *** Unterbeschreibung 02
   Entsorgung Bleche

 Bleche auf der Baustelleneinrichtungsfläche für die Entsorgung 
 durch den AG bereitlegen

    

     10.60.0020. *** Leitbeschreibung 
         STLB-Bau: 04/2022 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
    Fahrschiene trennen mech.

     Fahrschiene trennen, mechanisch, abgerechnet wird nach 
  Anzahl der Trennschnitte.

         1,000 St ......................... .........................
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     *** Unterbeschreibung 01
   textile Brandschutzdecke einsetzen

 Baumusterzugelassene Textile
       Schweißschutz -/ Brantschutzdecke, nicht brennbar (DIN
        4102) als Schutz vor Funkenflug, Schweißspritzer u. d gl .
 einsetzen

    

          10.60.0030. STLB-Bau: 04/2022 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
         Fahr-Fang-Führungsschiene aus- einbauen

       Fahrschiene einschl. Fang- und Führungsschiene aus- und 
     einbauen, auszubauende Schiene seitlich lagern, einzubauende 
     Schiene seitlich gelagert, Schiene ist getrennt, Länge der 
       auszubauenden Schiene über 20 bis 30 m, Schienenkleineisen 
   auf Bahnwagen verladen, vor dem Einbau auf Länge 
    mechanisch trennen, Verlegelücken herstellen, 
 Baustellenlaschen und vorübergehende Längsverbinder 
   einbauen und instand halten, Länge der einzubauenden 
              Schiene über 10 bis 15 m, einschl. Verziehen über 40 bis 50 m, 
  abgerechnet wird nach Gleislänge.

         1,000 m ......................... .........................
    

          10.60.0040. STLB-Bau: 04/2022 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
     Schienenauszugvorr. ausbauen

   Schienenauszugvorrichtung ausbauen, Fahrbahn von den 
   anschließenden Gleisen mechanisch trennen, Schotter aus 
  Schwellenfeldern ausbauen und versandfertig verladen, 
 Fahrbahnteile von den Schwellen lösen und zur Übergabestelle 
      transportieren, Fahrbahnteile versandfertig verladen, Einzel- 
   und Kleineisenteile sammeln und versandfertig verladen, AN 
         stellt Hebezeug, Förderweg über 950 bis 1000 m, AN stellt 
  Bahnwagen zur Verladung der Stoffe.

         1,000 St ......................... .........................
    

     10.60.0050. *** Leitbeschreibung 
         Bau -/Montageschienen liefern,  einbauen, ausbauen

      Bau- /Montageschienen liefern, einbauen und ausbauen,
   Bau- /Montageschienen bleiben Eigentum des AN und sind 
 nach Beendigung der Arbeiten von der Baustelle wieder zu 
  entfernen.
     Bau- /Montageschienen als Fahrschiene im Zuge des Aus- und
   Einbaues der Brückenschwellen mit dem Baufortschritt ein- und 
  ausbauen. 

         1,000 m ......................... .........................
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     *** Unterbeschreibung 01
     Bau-/Montagechienenlängen

   Beistellung von Bau -/Montageschienen
               Bau-/Montageschienen Länge = 12 m (S 49, S 54 oder UIC 60) 
 ,
 Gesamtmenge entsprechend der Brückenlänge

                2 Stück. Bau-/Montagechienen Länge = 6 m (S 49, S 54 oder            
      UIC 60) - Bau-/ Montageschienen für den eigentlichen 
 Umbaubereich

    

      10.60.0060. Bau- /Montageschienen vorhalten
   Bau-/ Montageschienen für die Dauer der Arbeiten an der 
 Brücke vorhalten
       'Vorhaltedauer: ....................m / ....................Tag'

         1,000 md ......................... .........................
    

       10.60.0070. Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
         Brückenbalken ausbauen verfahren lagern L 2600mm B 260mm H 300mm

     Brückenbalken/-schwelle ausbauen, verfahren und seitlich 
            zwischenlagern, aus Holz, Länge 2600 mm, Breite 240 mm, 
      Höhe 300 mm, Befestigungsbolzen lösen und ausbauen, 
 ausgebautes Befestigungsmaterial für die Entsorgung durch 
        den AG in Transportbehälter, Gitterboxen o.dgl. sammeln.

         1,000 St ......................... .........................
    

     10.60.0080. *** Leitbeschreibung 
         STLB-Bau: 04/2022 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
         Brückenbalken einbauen L 2600mm B 240mm H 300mm

          Brückenbalken/-schwelle einbauen, aus Holz, Länge 2600 mm, 
         Breite 240 mm, Höhe 300 mm, nach Bearbeitungsplan AG 
    bearbeiten, Schwellenbänder an Kopfenden anbringen, 
   Bohrlöcher herstellen, Brückenbalken auf Brückenhauptträger 
     aufsetzen, Schienenauflager für Schienenform 60, 
       Schienenauflager bestehend aus Schraube M 22 x 100, Güte: 
          5.6, DIN EN ISO 4017, DB Mutter M 22 mit Fe 31, 
   Höhenausgleichsplatten ECF, elastischen Zwischenplatten Zwp 
            194a/b 150, ECF Rippenplatten Erp 1a/b einschl. 
      Schienenbefestigung, Isolierhülsen Fbu, Zwischenlage Zw, 
 Führungsschienenauflager mit Befestigungsplatte für 
        Schienenform 60, Brückenbalken / Brückenschwelle mit M24, 
   zwei Muttern, zwei Unterlegscheiben und einem Federring 
     befestigen, Auflager auf Brückenlängsträger einschl. EVA 
    Grundplatte, Schwellenschuh und EVA Höhenzwischenplatte, 

          Druckdatum:  26.07.2024  Seite: 48 von 67



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

            Projekt: MusterVertrag Vertragsmanagement - nur NIG 5 / NIG 2
         LV: 43.1 Brückenschwellenwechsel ohne Lieferung /Entsorgu..
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

     Stoffe stellt AG, Unterseite des Brückenbalkens/-schwelle bei 
 Auflagerung auf Nietköpfen oder Versteifungen örtlich 
  ausfräsen.

         1,000 St ......................... .........................
    

     *** Unterbeschreibung 01
   Einbau Brückenbalken auf der Konstruktion

   Neue Brückenschwellen aufnehmen, zum Einbauort
 transportieren und im Zuge des Rückbaues der alten
 Brückenschwellen nach dem Brückenbalkenverzeichnis
   verlegen, in Höhe und Richtung gemäß Absteckbuch  
  ausrichten und montieren,
 Bohrlöcher für Bolzenbefestigung der Brückenschwellen
 und Bohrungen für Rippenplatten auf den Schwellen
       herstellen (mind. 14 Bohrungen pro Schwelle).                                                      
   Der AN muss die Bohrspänne abzusaugen, in wasserdichte 
 Säcke verpacken und nach der gesetzlichen Bestimmung 
  entsorgen,
 Verschrauben der neuen Brückenschwellen mit einem 
   Drehmoment von 150 Nm an den Befestigungspunkten mit 
          jeweils 2 Bolzen (M 20 bis M 26) mit Beilagscheiben und
  selbstsichernder Muttern,
     Rippenplatten auf dem Brückenbalken befestigen (für Fahr- und 
      Führungsschienen) mit einem Drehmoment von 220 Nm.

    

     *** Unterbeschreibung 02
   Anpassung der Brückenbalken

 Anpassung der eingelegten Brückenschwellen durch ausbohren 
 der Kostruktionsnieten an der Unterseite der Brückenschwellen 
   mit Rundfräsern. Lamellenwechsel oder 
 Konstruktionsunebenheiten die bei der Vermessung nicht 
   aufgenommen werden konnten , müssen ebenfalls an der 
  Unterseite der Brückenschwelle ausgearbeitet werden. 
 Die Brückenschwelle muss in Lage und Höhe gemäß dem 
 Brückenschwellenverzeichnisses komplett auf der Konstruktion 
    bzw. dem Auflager aufliegen.

    

       10.60.0090. Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
   Rippenplatte montieren Fahrschiene Schutzschiene

     Rippenplatte auf Brückenbalken/-schwelle montieren, komplett 
     einschl. Schwellenschrauben und Federringen, für Fahrschiene 
       und Schutzschiene,Schraubenlöcher bohren, Anzahl 5 pro 
  Rippenplatte.

         1,000 St ......................... .........................
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          10.60.0100. STLB-Bau: 04/2022 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
       Schienenauszugvorr. einbauen transp. auf Bettung setzen

   Schienenauszugvorrichtung einbauen, mit beidseitiger 
   Führungsschiene, montierte Teile an der Übergabestelle 
   übernehmen, zur Einbaustelle transportieren und auf 
     vorzubereitende Bettung setzen, einschl. Behandeln der 
 Kleineisenteile mit Korrosionsschutzmittel während des 
        endgültigen Verspannens, Förderweg über 950 bis 1000 m, 
 Fahrbahn mit Baustellenstößen verlaschen und Notverbinder 
   anbringen, Laschen und Notverbinder zum Schweißen 
     ausbauen, AN stellt Hebezeug, Ausführung gemäß Zeichnung 
  und Einzelbeschreibung.

         1,000 St ......................... .........................
    

     10.60.0110. *** Leitbeschreibung 
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
       Brückenabdeck einbauen GFK-Platte D 38mm

     Brückenabdeckung einbauen, aus GFK-Glasfaserabdeckplatten 
           DIN 24537-3, seitlich gelagert, Dicke 30 mm, einschl. 
    Befestigungsmittel, Größe örtlich aufmessen.

          1,000 m2 ......................... .........................
    

     *** Unterbeschreibung 01
   Material Transport zur Einbaustelle

   GFK-Glasfaserabdeckplatten und das Befestigungsmaterial 
  wird vom AG bereitgestellt.
 Material von der Baustelleneinrichtungsfläche zum Einbauort 
 transportieren und verteilen

    

     *** Unterbeschreibung 02
     Einbau der GFK-Glasfaserabdeckplatten

   GFK-Glasfaserabdeckplatten werden jeweils zwischen den 
  Fahrschinen und auf den Schwellenköpfen montiert. 
   Anpassung bzw. zurechtschneiden der                                  
   GFK-Glasfaserabdeckplatten nach örtlicher aufnahme durch 
     den AN. Die GFK-Glasfaserabdeckplatten müssen auf allen 
   Brückenschwellen mit mind. zwei Befestigungsmittel pro Platte 
       (Kopfabdeckungplatte + Mittelabdeckplatte)  befestigt werden.

 Die Schnittreste und die Kunststoffspähne müssen vom AN 
   gesammelt / eingesaugt und nach der gesetzlichen Bestimmung 
  entsorgt werden.  
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         Summe 10.60. Brückenschwellenwechsel .........................
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    10.70. Schutzgerüst für Brückenschwellenwechsel

  Eine gesonderte Vergütung für Abstimmungen/
   Einsatzplanungen erfolgen nicht. Erforderliche örtliche
 Einweisungen ist Bestandteil der Vertragsleistung und
  wird nicht gesondert vergütet.
 Erforderliche Sicherungsmaßnahmen werden durch den AG 
   bereitgestellt. Die erste Seite des Sicherungsplanes ist dem AG 
    mindestens 8 Wochen vor Baubeginn zu übergeben.

    

          10.70.0010. STLB-Bau: 04/2022 000
        Leistungsbereich: 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung
     Verkehrsrechtl.Anordnung einholen

  Verkehrsrechtliche Anordnung einholen.

         1,000 St ......................... .........................
    

          10.70.0020. STLB-Bau: 04/2022 000
        Leistungsbereich: 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung
   Verkehrssicherungseinrichtungen aufbauen abbauen

 Verkehrssicherungseinrichtungen zur Aufrechterhaltung des 
   öffentlichen und Anlieger-Verkehrs sowie für die 
 verkehrsgerechte Sicherung von Arbeitsstellen aufgrund 
      behördlicher Anordnungen, temporär, aufbauen und abbauen, 
 nach den Richtlinien zur Sicherung von Arbeitsstellen an 
    Straßen (RSA).

         1,000 St ......................... .........................
    

          10.70.0030. STLB-Bau: 04/2022 000
        Leistungsbereich: 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung
   Verkehrssicherungseinrichtungen vorhalten

 Verkehrssicherungseinrichtungen zur Aufrechterhaltung des 
   öffentlichen und Anlieger-Verkehrs sowie für die 
 verkehrsgerechte Sicherung von Arbeitsstellen aufgrund 
       behördlicher Anordnungen, temporär, vorhalten, nach den 
     Richtlinien zur Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA), 
   Positionsmenge = Produkt aus 
     '............1........................................'
   (Vorhaltemenge)
      mal '....................1................................'
   (Vorhaltedauer).

         1,000 Std ......................... .........................
    

          10.70.0040. STLB-Bau: 04/2022 000
        Leistungsbereich: 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung
   Verkehrssicherungseinrichtungen betreiben

 Verkehrssicherungseinrichtungen zur Aufrechterhaltung des 
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   öffentlichen und Anlieger-Verkehrs sowie für die 
 verkehrsgerechte Sicherung von Arbeitsstellen aufgrund 
       behördlicher Anordnungen, temporär, betreiben, nach den 
     Richtlinien zur Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA), 
   Positionsmenge = Produkt aus 
     '...............1.....................................'
   (Betriebsmenge)
      mal '....................1................................'
   (Betriebsdauer).

         1,000 Std ......................... .........................
    

          10.70.0050. STLB-Bau: 04/2022 000
        Leistungsbereich: 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung
           Verkehrslenkungs- Wegweisertafel RA3 Fläche 2 m2 aufbauen abbauen

      Verkehrslenkungs- und Wegweisertafel nach StVO, temporär, 
     spezifischer Rückstrahlwert RA3 DIN 67520, 
           Fläche Verkehrslenkungs-, Wegweisertafel '2' m2, mit 
     Aufstellvorrichtung, mit Standsicherheitsnachweis, neben der 
      Fahrbahn, TL Aufstellvorrichtungen, aufbauen und abbauen.

         1,000 St ......................... .........................
    

          10.70.0060. STLB-Bau: 04/2022 000
        Leistungsbereich: 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung
           Verkehrslenkungs- Wegweisertafel RA3 Fläche 2 m2 vorhalten

      Verkehrslenkungs- und Wegweisertafel nach StVO, temporär, 
     spezifischer Rückstrahlwert RA3 DIN 67520, 
           Fläche Verkehrslenkungs-, Wegweisertafel '2' m2, mit 
     Aufstellvorrichtung, mit Standsicherheitsnachweis, neben der 
      Fahrbahn, TL Aufstellvorrichtungen, vorhalten, 
   Positionsmenge = Produkt aus 
     '..............1......................................'
   (Vorhaltemenge)
      mal '....................1................................'
   (Vorhaltedauer).

         1,000 StMt ......................... .........................
    

          10.70.0070. STLB-Bau: 04/2022 000
        Leistungsbereich: 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung
       Transp. Lichtsignalanlage aufbauen abbauen Richtungswechsel Anz Signalgeber 2 St 

     manuelle automat.Steuerung Typ B Abstand 100 m
     Transportable Lichtsignalanlage, temporär, aufbauen und 
    abbauen, für Richtungswechsel, 
       Anzahl Signalgeber '2' St, mit manueller und automatischer 
     Steuerung, Lichtsignalanlagen mit Signalsicherungen Typ B, TL 
   Transportable Lichtsignalanlagen, Programmierung wird 
    gesondert vergütet, Stromversorgung mit Batteriebetrieb, 
      Abstand Lichtsignalanlage '100' m.

         1,000 St ......................... .........................
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          10.70.0080. STLB-Bau: 04/2022 000
        Leistungsbereich: 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung
       Transp. Lichtsignalanlage vorhalten Richtungswechsel Anz Signalgeber 2 St manuelle 

     automat.Steuerung Typ B Abstand 100 m
       Transportable Lichtsignalanlage, temporär, vorhalten, für 
  Richtungswechsel, 
       Anzahl Signalgeber '2' St, mit manueller und automatischer 
     Steuerung, Lichtsignalanlagen mit Signalsicherungen Typ B, TL 
   Transportable Lichtsignalanlagen, Programmierung wird 
    gesondert vergütet, Stromversorgung mit Batteriebetrieb, 
      Abstand Lichtsignalanlage '100' m, 
   Positionsmenge = Produkt aus 
     '.................1...................................'
   (Vorhaltemenge)
      mal '.........................1...........................'
   (Vorhaltedauer).

         1,000 StWo ......................... .........................
    

          10.70.0090. STLB-Bau: 04/2022 084
      Leistungsbereich: 084 Abbrucharbeiten
   Entfernen Schutzplanke Bankett wiederverwendb Stoffe reinigen lagern

    Entfernen von einfacher Schutzplanke, in Banketten, 
         Pfostenabstand 2 m, Pfostenlänge 1,5 m, aufgenommene 
    Stoffe zur Wiederverwendung sortieren, sammeln, 
 wiederverwendbare Stoffe säubern und nach besonderer 
   Anordnung des AG innerhalb Baustelle lagern, nicht 
  wiederverwendbare Stoffe laden.

         1,000 m ......................... .........................
    

          10.70.0100. STLB-Bau: 04/2022 080
          Leistungsbereich: 080 Straßen, Wege, Plätze
       FRS SE Stahl H3 W3 B

   Fahrzeugrückhaltesystem als Schutzeinrichtung DIN EN 1317 
       aus Stahl, nachgewiesene Aufhaltestufe mind. H3 DIN EN 
       1317-2, max. Klasse W3 der normalisierten Stufen des 
     Wirkungsbereiches DIN EN 1317-2, Anprallheftigkeitsstufe max. 
      B, auf äußerem Fahrbahnrand, Arbeitsuntergrund Asphalt, 
    aufschrauben auf vorh. Fertigteilanker.

         1,000 m ......................... .........................
    

    10.70.0110. Brückenaufnahme für Gerüsterstellung vor Ort
   Konstruktions-/ Brückenaufnahme für die Gerüsterstellung vor 
 Ort
   Aufnahme / Vermessung der Brücke für die Erstellung des 
   Einrüstungsplanes. Aufnahme der Trägerkostruktion für die 
 Hertellung der Ausbohlung zwischen den Konstruktionsträgern 
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     inkl. An- und Abfahrt für die Aufnahme
 Die Einrüstungsplanung muss vor Beginn der Einrüstarbeiten 
  mit dem AG abgestimmt werden.

        1,000 psch  .........................
    

          10.70.0120. STLB-Bau: 04/2022 001
      Leistungsbereich: 001 Gerüstarbeiten
               Erstellen Abbau Arbeitsgerüst 4Wo Hängegerüst flächenorientiert 2kN/m2 H1 L 25 m B 

    5 m H 3 m
     Erstellen und Abbauen Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, einschl. 
      Grundeinsatzzeit (4 Wochen), 
          Hängegerüst, flächenorientiert, DIN EN 12810-1, Lastklasse 3 
              (2 kN/m2), mit einer Gerüstlage, Höhenklasse H 1, mit 
    senkrechtem Seitenschutz, einseitig, 
    verankern an den im Bauwerk vorh. Vorrichtungen, 
    Einrüstung für Montagearbeiten, Grundfläche rechteckig, 
     aufhängen an vorh. Konstruktionen, Aufhängeebene 
    waagerecht, direkt belastbar, 
        Länge Gerüst/-bauteil '25' m, 
        Breite Gerüst/-bauteil '5' m, 
        Höhe Gerüst/-bauteil '3' m.

         1,000 St ......................... .........................
    

      10.70.0130. Erstellen Abbau Arbeitsgerüst 4 Wo Bohlenbelag
   Erstellen Abbau Arbeitsgerüst 4 Wo Bohlenbelag
    Erstellen und Abbauen Arbeits- und Schutzgerüst Bohlenbelag, 
        einschl. Grundeinsatzzeit (4 Wochen), 
               Bohlenbelag, flächenorientiert, Lastklasse 3 (2 kN/m2), mit einer 
      Gerüstlage, Bohlenbelag aus Gerüstbohlen d=50 mm innerhalb 
   der Brückenkonstuktion herstellen, Einrüstung für 
     Montagearbeiten, Grundfläche rechteckig, Einbau und 
    Sicherung zwischen den Konstruktionsträgern, direkt belastbar, 
        Länge Gerüst/-bauteil '25' m, 
        Breite Gerüst/-bauteil '5' m, 

          1,000 m2 ......................... .........................
    

    10.70.0140. Arbeitsgerüst erden gemäß Erdungsplan
 Arbeitsgerüst erden gemäß Erdungsplan
 Bahnerdungsplan entsprechend der örtlichen
 Gegebenheiten des Aufstellungsortes durch ein 
 zugelassenes Ingenieurbüro erstellen lassen und die
 Freigabe durch die zuständige Stelle der DB AG
  einholen. 
 Erdungen am Arbeitsgerüst gemäß freigegebenen 
 Bahnerdungsplan von einer entsprechenden zertifizierten Firma 
 einbauen und für den Rückbau des Arbeitsgerüstes wieder 
 ausbauen 

         1,000 St ......................... .........................
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          10.70.0150. STLB-Bau: 04/2022 001
      Leistungsbereich: 001 Gerüstarbeiten
             Gebrauchsüberlassung Arbeitsgerüst Hängegerüst flächenorientiert 2kN/m2 H1 L 25 m 

     B 5 m H 3 m
 Gebrauchsüberlassung über die Grundeinsatzzeit hinaus für 
   Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, 
   Positionsmenge = Produkt aus 
     '...........1.........................................'
   (Gebrauchsüberlassungsmenge)
      mal '............1........................................'
   (Gebrauchsüberlassungsdauer)
          Hängegerüst, flächenorientiert, DIN EN 12810-1, Lastklasse 3 
              (2 kN/m2), mit einer Gerüstlage, Höhenklasse H 1, mit 
    senkrechtem Seitenschutz, einseitig, 
     Einrüstung für Montagearbeiten, Grundfläche rechteckig, direkt 
  belastbar, 
        Länge Gerüst/-bauteil '25' m, 
        Breite Gerüst/-bauteil '5' m, 
        Höhe Gerüst/-bauteil '3' m.

         1,000 StWo ......................... .........................
    

    10.70.0160. Gebrauchsüberlassung Arbeitsgerüst Bohlenbelag
 Gebrauchsüberlassung Arbeitsgerüst Bohlenbelag
 Gebrauchsüberlassung über die Grundeinsatzzeit hinaus für 
  Arbeitsgerüst Bohlenbelag, 
   Positionsmenge = Produkt aus 
     '....................1................................'
   (Gebrauchsüberlassungsmenge)
      mal '....................1................................'
   (Gebrauchsüberlassungsdauer)
               Bohlenbelag, flächenorientiert, Lastklasse 3 (2 kN/m2), mit einer 
      Gerüstlage, Bohlenbelag aus Gerüstbohlen d=50 mm innerhalb 
    der Brückenkonstuktion , Einrüstung für Montagearbeiten, 
    Grundfläche rechteckig, direkt belastbar, 
        Länge Gerüst/-bauteil '25' m, 
        Breite Gerüst/-bauteil '5' m, 

           1,000 m2Wo ......................... .........................
    

          10.70.0170. STLB-Bau: 04/2022 000
        Leistungsbereich: 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung
       Bauaufzug Material Förderhöhe 10 m Traglast 500kg aufbauen abbauen

    Bauaufzug für den Materialtransport DIN 12158-1, an der 
  Außenseite von Bauwerken, 
               Förderhöhe '10' m, max. Traglast 500 kg, Bemessungsstrom 16 
   A, Entfernung zwischen Stromanschluss und Aufzug bis 
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      25m, Be- und Entlademöglichkeit des Aufzugs vor Ort nicht 
      verfügbar, aufbauen und abbauen. Befestigung an Gerüst, 
  Standfläche gewachsener Boden.

         1,000 St ......................... .........................
    

          10.70.0180. STLB-Bau: 04/2022 000
        Leistungsbereich: 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung
       Bauaufzug Material Förderhöhe 10 m Traglast 500kg vorhalten

    Bauaufzug für den Materialtransport DIN 12158-1, an der 
  Außenseite von Bauwerken, 
               Förderhöhe '10' m, max. Traglast 500 kg, Bemessungsstrom 16 
      A, Entfernung zwischen Stromanschluss und Aufzug bis 25m, 
    Be- und Entlademöglichkeit des Aufzugs vor Ort nicht verfügbar, 
     vorhalten, Befestigung an Gerüst, Standfläche gewachsener 
  Boden, 
   Positionsmenge = Produkt aus 
     '...........................1.........................'
   (Vorhaltemenge)
      mal '.........................1...........................'
   (Vorhaltedauer).

         1,000 StWo ......................... .........................
    

          10.70.0190. STLB-Bau: 04/2022 001
      Leistungsbereich: 001 Gerüstarbeiten
             Aufbau Abbau fahrbare Arbeitsbühne 4Wo 2kN/m2 H 4m

     Aufbauen, Abbauen fahrbare Arbeitsbühne DIN EN 1004-1, 
                  einschl. Grundeinsatzzeit (4 Wochen), Lastklasse 3 (2 kN/m2), 
      Höhe der obersten Gerüstlage 4 m, im Freien.

         1,000 St ......................... .........................
    

         10.70.0200. Leistungsbereich: 014 Natur- und Betonwerksteinarbeiten
   Gerüstbereitstellung fahrbare Hubarbeitsbühne Verbrennerantrieb

    Gerüstbereitstellung: fahrbare Hubarbeitsbühnen mit Gelenk-
       Teleskoparm, Anhänger, Verbrennerantrieb, Traglast über 
          200kg bis 250kg, Arbeitshöhe bis 12m, seitliche Reichweite bis 
          6m, Grundeinsatzzeit (4 Wochen)  einsatzbereit bereitstellen, 
     inkl. An- und Abfahrt zur Baustelle und Einweisung einer 
  verantwortlichen Person in die Bedienung.

         1,000 St ......................... .........................
    

    10.70.0210. Gebrauchsüberlassung Arbeitsbühne
 Gebrauchsüberlassung Arbeitsbühne
 Gebrauchsüberlassung über die Grundeinsatzzeit hinaus für 
  Arbeitsbühne, 
   Positionsmenge = Produkt aus 
     '...................1.................................'
   (Gebrauchsüberlassungsmenge)
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      mal '......................1..............................'
   (Gebrauchsüberlassungsdauer)
   fahrbare Arbeitsbühne DIN EN 1004-1, 
        Länge Gerüst/-bauteil '5' m, 
        Breite Gerüst/-bauteil '2' m, 

         1,000 ZSS ......................... .........................
    

      10.70.0220. Gebrauchsüberlassung  fahrbare Hubarbeitsbühnen mit Gelenk-Teleskoparm
 Gebrauchsüberlassung  fahrbare Hubarbeitsbühnen mit 
   Gelenk-Teleskoparm
 Gebrauchsüberlassung über die Grundeinsatzzeit hinaus für   
    fahrbare Hubarbeitsbühnen mit Gelenk-Teleskoparm, 
   Positionsmenge = Produkt aus 
     '....................1................................'
   (Gebrauchsüberlassungsmenge)
      mal '....................1................................'
   (Gebrauchsüberlassungsdauer)
    fahrbare Hubarbeitsbühnen mit Gelenk-Teleskoparm, 
          Anhänger, Verbrennerantrieb, Traglast über 200kg bis 250kg, 
       Arbeitshöhe bis 12m, seitliche Reichweite bis 6m 

         1,000 ZSS ......................... .........................
    

    

          Summe 10.70. Schutzgerüst für Brückenschwell.. .........................
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      10.80. Sicherungs- und bauaffine
 Dienstleistungen

 Sicherungsmaßnahmen

    

         10.80.0010. Leistungsbereich: 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung
   Sicherungsmaßnahmen Vorarbeiten

 Planung und Durchführung der vorgegebenen
 Sicherungsmaßnahmen zur Abwendung der Gefahren
  aus dem Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich.

  Umfang der Sicherungsmaßnahmen:
 alle während der zeitlichen Vorgaben für die
  Durchführung der Vorarbeiten betroffenen Gleisbereiche.

        1,000 psch  .........................
    

         10.80.0020. Leistungsbereich: 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung
     Sicherungsmaßnahmen Haupt-Bauarbeiten

 Planung und Durchführung der vorgegebenen
 Sicherungsmaßnahmen zur Abwendung der Gefahren
  aus dem Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich.

  Umfang der Sicherungsmaßnahmen:
 alle während der zeitlichen Vorgaben für die
   Durchführung der Haupt-Bauarbeiten betroffenen
  Gleisbereiche.

        1,000 psch  .........................
    

         10.80.0030. Leistungsbereich: 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung
   Sicherungsmaßnahmen Nacharbeiten

 Planung und Durchführung der vorgegebenen
 Sicherungsmaßnahmen zur Abwendung der Gefahren
  aus dem Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich.

  Umfang der Sicherungsmaßnahmen:
 alle während der  zeitlichen Vorgaben für die
 Durchführung der Nacharbeiten betroffenen
  Gleisbereiche.

        1,000 psch  .........................
    

         10.80.0040. Leistungsbereich: 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung
   Sicherungsmaßnahmen Belastungsstopfung

 Planung und Durchführung der vorgegebenen
 Sicherungsmaßnahmen zur Abwendung der Gefahren
  aus dem Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich.

  Umfang der Sicherungsmaßnahmen:
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 alle während der  zeitlichen Vorgaben für die
 Durchführung der Belastungsstopfung betroffenen
  Gleisbereiche.

        1,000 psch  .........................
    

         10.80.0050. Leistungsbereich: 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung
   ATWS Planprüfung

   Prüfung der ATWS-Planung auf schriftliche Anordnung der
    für den Bahnbetrieb zuständige Stelle (BzS)
  durchführen.

        1,000 psch  .........................
    

         10.80.0060. Leistungsbereich: 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung
        Signalisierung: Sh2-Signale

        Schutzhaltsignal (Sh2) als Tages- und Nachtzeichen
        auf- und abbauen, einschließlich An- und Abtransport,
     ggf. umsetzen bzw. temporäre Herstellung der
      Profilfreiheit, vorhalten, betreiben,
      ggf. außer- und wieder in Betrieb setzen.
    Einschl. Betriebsstoffe und Energieversorgung.

  Umfang der Signalisierungsmaßnahme:
 Signalisierung aller für die Durchführung der
   Baumaßnahme gesperrten Gleise, während der zeitlichen
    Vorgaben, in denen Gleissperrungen erforderlich sind.

        1,000 psch  .........................
    

         10.80.0070. Leistungsbereich: 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung
       Signalisierung: Lf-Signale

         Langsamfahrsignale Lf 1 und Lf 2/3, ggf. m.
  Richtungspfeil,
      als Tages- und Nachtzeichen auf- und abbauen,
        einschließlich An- und Abtransport, ggf. umsetzen,
  vorhalten,
     betreiben, ggf. anpassen an wechselnde
 Geschwindigkeiten
        bzw. Herstellung der Gültig- bzw. Ungültigkeit.

  Umfang der Signalisierungsmaßnahme:
 Signalisierung aller für die Durchführung der
   Baumaßnahme erforderlichen Langsamfahrstellen, während
   der zeitlichen Vorgaben, in denen Langsamfahrstellen
  erforderlich sind.

        1,000 psch  .........................
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         10.80.0080. Leistungsbereich: 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung
      Signalisierung: Signal El 6

    Signal EL 6 "Halt für Fahrzeuge mit gehobenem
         Stromabnehmer", rückstrahlend, auf- und abbauen,
        einschließlich An- und Abtransport, ggf. umsetzen,
  vorhalten,

  Umfang der Signalisierungsmaßnahme:
 Signalisierung aller für die Durchführung der
   Baumaßnahme erforderlichen Standorte, während
   der zeitlichen Vorgaben, in denen die Signalisierung
  erforderlich ist.

        1,000 psch  .........................
    

         10.80.0090. Leistungsbereich: 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung
         Signalisierung: Gleismagnet(e) des AG

          Baugleismagnet(e) 500 Hz oder 1000 Hz, für
 vorübergehende
     Langsamfahrstelle entsprechend Ril 892.9107A02 einbauen
   und in Betrieb nehmen, bei Aufhebung der
 vorübergehenden
  Langsamfahrstelle ausbauen und außer Betrieb nehmen,
   ggf. bei zeitweiliger Aufhebung der Langsamfahrstelle
     ausbauen, damit außer Betrieb nehmen, und wieder
    einbauen, damit wieder in Betrieb nehmen,
    ggf. umsetzen.
        Inkl. An-/Abtransport der vom/zum Lagerort des AG.

  Umfang der Maßnahme:
 Absicherung aller für die Durchführung der Baumaßnahme
  erforderlichen Langsamfahrstellen,
   während der zeitlichen Vorgaben, in denen
  Langsamfahrstellen erforderlich sind.

        1,000 psch  .........................
    

         10.80.0100. Leistungsbereich: 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung
         Signalisierung: Gleismagnet(e) des AN

          Baugleismagnet(e) 500 Hz oder 1000 Hz, für
 vorübergehende
     Langsamfahrstelle entsprechend Ril 892.9107A02 einbauen
   und in Betrieb nehmen, bei Aufhebung der
 vorübergehenden
 Langsamfahrstelle ausbauen und außer Betrieb nehmen
   ggf. bei zeitweiliger Aufhebung der Langsamfahrstelle
     ausbauen, damit außer Betrieb nehmen, und wieder
    einbauen, damit wieder in Betrieb nehmen,
    ggf. umsetzen,
     Gleismagnet(e) am Einbauort bereitstellen und nach dem
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  Ausbauen vom Einbauort entfernen.

  Umfang der Maßnahme:
 Absicherung aller für die Durchführung der Baumaßnahme
  erforderlichen Langsamfahrstellen,
   während der zeitlichen Vorgaben, in denen
  Langsamfahrstellen erforderlich sind.

        1,000 psch  .........................
    

         10.80.0110. Leistungsbereich: 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung
   Einsatz Bahnerdungsberechtigter

 Stundenverrechnungssatz je Arbeitsstunde für
  Einsatz von Personal als Bahnerdungsberechtigten.
 Durchführung der Bahnerdungen in dem erforderlichen
      Umfang, inkl. Nebenkosten und Zuschlägen.

         1,000 h ......................... .........................
    

         10.80.0120. Leistungsbereich: 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung
   Erdungsbesteck einschl Spannungsprüfer

  Beistellung der Erdungsbestecke und der Spannungsprüfer.
 Erdungsbesteck bestehend aus Erdungsstangen zur
   profilfreien Erdung einschl. Erdungsseile und
    Spannungsprüfer gemäß VDE 0681 in ausreichender Anzahl.

        1,000 psch  .........................
    

         10.80.0130. Leistungsbereich: 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung
   Einsatz Bahnübergangsposten

 Stundenverrechnungssatz je Arbeitsstunde für
  Einsatz von Personal als Bahnübergangsposten.
 Sicherung des Straßenverkehrs vor Gefahren aus dem
  Eisenbahnbetrieb an einem Bahnübergang.
    Die Beistellung von Hilfsmitteln (Absperrmittel,
    Kommunikationsmittel) ist enthalten.
    Die technische BÜ-Sicherung ist nicht in Betrieb.
      Bahnübergangsposten, inkl. Nebenkosten und Zuschlägen.

         1,000 h ......................... .........................
    

         10.80.0140. Leistungsbereich: 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung
   Einsatz Bahnübergangshilfsposten

 Stundenverrechnungssatz je Arbeitsstunde für
  Einsatz von Personal als Bahnübergangshilfsposten.
 Sicherung des Straßenverkehrs vor Gefahren aus dem
 Eisenbahnbetrieb an einem Bahnübergang nach Weisung
  eines Bahnübergangspostens.
    Die Beistellung von Hilfsmitteln (Absperrmittel,
    Kommunikationsmittel) ist enthalten.
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    Die technische BÜ-Sicherung ist nicht in Betrieb.
     Bahnübergangshilfsposten, inkl. Nebenkosten und
  Zuschlägen.

         1,000 h ......................... .........................
    

         10.80.0150. Leistungsbereich: 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung
   Einsatz transportable Lichtzeichenanlage

 Einsatz einer transportable Lichtzeichenanlage als
     technisches Hilfsmittel (TH) für den Bahnübergangsposte
 n
    (BÜP) zur technischen Sicherung von Bahnübergängen
        auf- und abbauen, DB zugelassenes System, einschl.
      Ortsbegehung, Planung, Inbetriebnahme gem.
     TM 2011-339 oder TM 2012-074.
  Anlage vorhalten und betreiben.
  Umfang der Sicherungsmaßnahme:
 während der zeitlichen Vorgaben zur Sicherung von
  Bahnübergängen.
    Anzahl der Bahnübergänge: ... St.
  transportable Lichtzeichenanlage Fabrikat: 
   '....................................................'
   (Bieterangabe)

        1,000 psch  .........................
    

         10.80.0160. Leistungsbereich: 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung
   Energieversorgung transportable Lichtzeichenanlage

 Verrechnungssatz für durch den Auftragnehmer
  bereitzustellende Energie,
 Energieversorgung für den Betrieb einer transportablen
     Lichtzeichenanlage als technisches Hilfsmittel (TH) für
     den Bahnübergangsposten (BÜP) gemäß
  Leistungsbeschreibung.

         1,000 h ......................... .........................
    

         10.80.0170. Leistungsbereich: 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung
   Einsatz Helfer im Bahnbetrieb

 Stundenverrechnungssatz je Arbeitsstunde für
  Einsatz von Personal als Helfer im Bahnbetrieb.
 Unterstützung des stationären Personals des AG bei der
  Durchführung von Zugfahrten.
     Helfer im Bahnbetrieb, inkl. Nebenkosten und
  Zuschlägen.

         1,000 h ......................... .........................
    

         10.80.0180. Leistungsbereich: 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung
   Einsatz Schaltantragsteller

 Stundenverrechnungssatz je Arbeitsstunde für
  Einsatz von Personal als Schaltantragsteller.
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 Beantragen von Schaltungen und Ausführen von
  Schalthandlungen im Auftrage des AG.
      Schaltantragsteller, inkl. Nebenkosten und Zuschlägen.

         1,000 h ......................... .........................
    

          10.80.0190. STLB-Bau: 04/2022 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
     TH-BÜP aufbauen abbauen

         Technisches Hilfsmittel - Bahnübergangsposten (TH-BÜP), 
   einschl. funkangesteuertem Signalgeber und 
          Notschließfunktion, auf- und abbauen, projektieren, einschl. 
      Ortsbegehung, Planerstellung, Vorlage zur Planprüfung, 
   Erstellung der Anlagendokumentation, technische 
 Funktionsabnahme vor der erstmaligen Inbetriebnahme auf der 
  Baustelle.

         1,000 St ......................... .........................
    

          10.80.0200. STLB-Bau: 04/2022 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
     TH-BÜP betreiben

         Technisches Hilfsmittel - Bahnübergangsposten (TH-BÜP), 
   einschl. funkangesteuertem Signalgeber und 
    Notschließfunktion, betreiben, 
   Positionsmenge = Produkt aus 
     '.....................1...............................'
   (Betriebsmenge)
      mal '.........................1...........................'
   (Betriebsdauer).

         1,000 Sth ......................... .........................
    

          10.80.0210. STLB-Bau: 04/2022 097
      Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
     TH-BÜP vorhalten

         Technisches Hilfsmittel - Bahnübergangsposten (TH-BÜP), 
   einschl. funkangesteuertem Signalgeber und 
    Notschließfunktion, vorhalten, 
   Positionsmenge = Produkt aus 
     '..........................1..........................'
   (Vorhaltemenge)
      mal '.........................1...........................'
   (Vorhaltedauer).

         1,000 Std ......................... .........................
    

    

            Summe 10.80. Sicherungs- und bauaffine.. .........................
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    10.90. Instandhaltungsarbeiten
   (bleibt frei)

    

               Summe 10. Ge A-Stadt - B-Dorf .........................
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           10.  Ge A-Stadt - B-Dorf

      10.10. Interne Baustellenlogistik .........................

      10.15. Absteckung und Abnahmemessung .........................

    10.20. Zusammenhangsarbeiten
       (Herrichten Fläche, Vorarbeiten) .........................

        10.21. LST-Zusammenhangsarbeiten .........................

          10.22. E/M-Zusammenhangsarbeiten .........................

      10.23. Kampfmittel .........................

        10.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau .........................

        10.41. Stopf-/Richtarbeiten .........................

      10.42. Schweißarbeiten .........................

        10.44. Stopfgang nach techn. Notwendigkeit .........................

         10.50. Planumsverbesserung (konventionell) .........................

      10.60. Brückenschwellenwechsel .........................

      10.70. Schutzgerüst für Brückenschwellenwechsel .........................

      10.80. Sicherungs- und bauaffine
   Dienstleistungen .........................

    

               Summe 10. Ge A-Stadt - B-Dorf  .........................
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    LV  43.1

            10. Ge A-Stadt - B-Dorf .........................
    

         Summe LV 43.1 Brückenschwellenwechsel ..  .........................

    Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 67

          
             (Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)
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