

Änderungshistorie MLV Erdbau Version 4.0 Stand 10/2024

OZ	Kurztext	LV-Men	ME	Kommentar
100	Muster - LV Erdbau Version 4.0/2024			Bezeichnung geändert
01.	Muster - LV Erdbau Version 4.0/2024			Bezeichnung geändert
				Bezeichnung geändert
01.06.0010.	Oberboden abtragen auf ZL MLV-ERD_01060010	1	m3	Titel geändert / Langtext angepasst
01.06.0020.	Oberbodenlager ansäen MLV-ERD_01060020	1	m2	Titel geändert / Langtext angepasst
01.06.0040.	zwischenlagerten Oberboden andecken MLV-ERD_01060040	1	m2	Langtext angepasst
01.06.0050.	Oberboden liefern und andecken MLV-ERD_01060050	1	m2	Langtext angepasst
01.06.0060.	Rasenansaat MLV-ERD_01060060	1	m2	Langtext angepasst
01.09.0010.	Baugrubenaushub MLV-ERD_01090010	1	m3	Langtext angepasst
01.09.0020.	Baugrubenaushub wiedereinbauen MLV-ERD_01090020	1	m3	Langtext angepasst
01.09.0040.	Verdichten Baugrubensohle MLV-ERD_01090040	1	m2	Langtext angepasst
01.09.0060.	Baugrubenverfüllung Material gelagert MLV-ERD_01090060	1	m3	Langtext angepasst
01.10.0010.	Planum Dammaufstandsfläche MLV-ERD_01100010	1	m2	Langtext angepasst
01.11.0010.	Probefeld Bodenverbesserung MLV-ERD_01110010	1	St	Langtext angepasst
01.11.0060.	Qualifizierte Bodenverbesserung inkl. Bindemittel MLV-ERD_01110060	1	m3	Langtext angepasst
01.11.0111.	Arbeitsebenen und Rampen MLV-ERD_01110111	1	m2	neue Position
01.11.0112.	Arbeitsebene MLV-ERD_01110112	1	m2	entfällt
01.11.0130.	Auflockerungsbohrungen für Rüttelstopf-/druckverdichtung MLV-ERD_01110130	1	m	Entfällt
01.11.0182.	Überschüttung zur Setzungsbeschleunigung MLV-ERD_01110182	1	m3	Langtext angepasst
01.12.0090.	Herstellung Außenhaut aus Spritzbeton MLV-Erd_01120090	1	m2	Langtext angepasst
01.13.0040.	Tiefenentwässerung MP inkl. Erdarbeiten MLV-ERD_01130040	1	m	Titel angepasst
01.13.0050.	Tiefenentwässerung TP inkl. Erdarbeiten MLV-ERD_01130050	1	m	Titel angepasst
01.13.0060.	Kunststoffschacht MLV-ERD_01130060	1	St	Langtext angepasst
01.14.0160.	Erschütterungsmessungen MLV-ERD_01140160	1	psch	Langtext angepasst
01.14.0170.	Grundwassermessstelle MLV-ERD_01140170	1	St	Langtext angepasst
01.14.0175.	Grundwassermessstelle rückbauen MLV-ERD_01140175	1	St	Langtext angepasst
01.16.0020.	Wasserhaltungssanlage vorhalten MLV-ERD_01160020	1	psch	Titel angepasst
01.16.0030.	Wasserhaltungssanlage betreiben MLV-ERD_01160030	1	h	Titel angepasst
01.17.	Flexible Stützkonstruktionen			Langtext angepasst
01.18.0010.	Herstellung Arbeitsplanum für Spezialtiefbaugerät MLV-Erd_01180010	1	m2	Langtext angepasst
01.18.0110.	Tiefgründige monolitische Bodenverbesserung mittels FMI-Verfahren MLV-Erd_01180110	1	m3	Langtext angepasst
01.18.0115.	Tiefgründige Bodenverbesserung mittels FMI im Lamellenverfahren MLV-Erd_01180115	1	m3	Langtext angepasst
01.18.0210.	Tiefgründige Bodenverbesserung mittels MIP-Verfahren MLV-Erd_01180210	1	m3	Langtext angepasst
01.18.0235.	Geokunststoffbewehrung MLV-Erd_01180235	1	m2	Langtext angepasst
01.18.0240.	Füllboden für geogitterbewehrtes Gründungspolster MLV-Erd_01180240	1	m3	Langtext angepasst

01.18.0305.	Aufgeständertes Gründungspolster mit geokunststoffummantelten Sandsäulen MLV-Erd_01180305	1	m		Langtext angepasst
01.18.0310.	Geokunststoffbewehrung zur Lastverteilung MLV-Erd_01180310	1	m2		Titel angepasst
01.18.0405.	Tiefgründung mittels Ortbetonbohrpfählen MLV-Erd_01180405	1	m		Titel angepasst / Langtext angepasst
01.18.0410.	Tiefgründung mittels vorgefertigter Verdrängungspfähle MLV-Erd_01180410	1	m		Titel angepasst
01.18.0415.	Tiefgründung mittels Ortbetonverdrängungspfählen MLV-Erd_01180415	1	m		Titel angepasst
01.18.0485.	Geokunststoffbewehrung MLV-Erd_01180485	1	m2		Langtext angepasst
01.18.0490.	Füllboden für geogitterbewehrtes Gründungspolster MLV-Erd_01180490	1	m3		Langtext angepasst
01.18.0510.	Herstellung Fahrwegtiefgründung MLV-Erd_01180510	1	m2		Langtext angepasst
01.20.0120.	Verrohrung mit Stahlrohr herstellen MLV-ERD_01200120	1	m		Langtext angepasst
01.20.0130.	Verfüllmaterial einbringen MLV-ERD_01200130	1	m3		Langtext angepasst
01.20.0220.	Stahlrohre für Rohrvortrieb liefern MLV-ERD_01200220	1	m		Langtext angepasst
01.20.0410.	Rahmenbauwerk aus Stahlbeton Fertigteilen MLV-ERD_01200410	1	m3		Langtext angepasst
01.20.0450.	Geräte für Einhub MLV-ERD_01200450	1	psch		entfällt
01.20.0460.	Einhub MLV-ERD_01200460	1	psch		entfällt
01.21.	Verbau (Spezialtiefbau)				Titel angepasst
	Hinweis für den Planer				Langtext angepasst
01.21.0010.	Baustraße für Verbau herstellen MLV-ERD_01210010	1	psch		entfällt
01.21.0020.	Baustraße für Verbau rückbauen MLV-ERD_01210020	1	psch		entfällt
01.21.0040.	Arbeitsebenen und Rampen MLV-ERD_01210040	1	psch		Langtext angepasst
01.21.0050.	Gleis- Überfahrten für Verbaugeräte MLV-ERD_01210050	1	psch		entfällt
01.21.0100.	Spundwandverbau MLV-ERD_01210100	1	m2		Langtext angepasst
01.21.0120.	Lockerungsbohrungen MLV-ERD_01210120	1	m		Titel angepasst / Langtext angepasst
01.21.0150.	Mikropfähle MLV-ERD_01210150	1	m		Langtext angepasst
01.21.0200.	Ortbeton-Pfahlkopf MLV-ERD_01210200	1	St		Langtext angepasst
01.21.0220.	Profilstahl für Distanzringe MLV-ERD_01210220	1	t		Langtext angepasst
01.21.0250.	Spritzbetonausfachung MLV-ERD_01210250	1	m2		Langtext angepasst
01.21.0540.	Düsenstrahlsohle MLV-ERD_01210540	1	m2		Langtext angepasst