
   

Information gemäß § 30 Abs. 1 UVgO 

Bekanntmachung Juni bis September 2021

Auftraggeber OE Straße PLZ Ort Autragnehmer Vergabeverfahren Auftragsgegenstand/Art und Umfang der Leistung
Leistungs-

beginn

Leistungs-

ende 

Juni 2021

DB Netz AG FE.EI 4 Rheinstraße 4 55116 Mainz Karl Richtberg Schwellenwerk GmbH Verhandlungsverfahren Holzschwellen Oberhausen-Osterfeld-Süd 07.07.2021 14.07.2021

DB Netz AG FE.EI-SW Schwarzwaldstraße 82 76137 Karlsruhe voestalpine SIGNALING Siershahn Gmb Verhandlungsverfahren
ABS Hanau – Gelnhausen, DB MAS Anbindung ESTW 
Gelnhausen

20.07.2021 30.04.2022

DB Station&Service AG FE.EI-SW Schwarzwaldstraße 82 76137 Karlsruhe Thales Deutschland GmbH Verhandlungsverfahren Gerolstein Anpassung SpDrL30 05.07.2021 01.03.2022

DB Netz AG FE.EI-SW Schwarzwaldstraße 82 76137 Karlsruhe voestalpine SIGNALING Siershahn Gmb Verhandlungsverfahren DBMAS Migration Ring 65, 68 20.06.2021 30.11.2021

DB Netz AG FE.EI-SW Schwarzwaldstraße 82 76137 Karlsruhe Scheidt & Bachmann System Technik G Verhandlungsverfahren Anpassung ZNP801-Anlagen Seddin BSE 01.08.2021 26.11.2021

DB Kommunikationstechnik GmbH FE.EI-W Mülheimer Straße 50 47057 Duisburg Ciociola Strassen- und Tiefbau GmbH Verhandlungsverfahren BFFM EÜ Düsselbach Montage F6216 29.06.2021 31.12.2021

Juli 2021

DB Netz AG FE.EI 4 Rheinstraße 4 55116 Mainz DENA Stahlbau GmbH & Co. KG - DENA StahlformVerhandlungsverfahren Stahlschwellen WE Plauen (Vogtl) 04.10.2021 04.10.2021

DB Netz AG FE.EI 4 Rheinstraße 4 55116 Mainz KRAIBURG STRAIL GmbH & Co. KG Verhandlungsverfahren Kunststoffschwelle Gleis 16x26x260cm 20.07.2021 30.08.2021

DB Netz AG FE.EI 4 Rheinstraße 4 55116 Mainz KRAIBURG STRAIL GmbH & Co. KG Verhandlungsverfahren Kunststoffschwelle Gleis 16x26x260cm 28.07.2021 30.08.2021

DB Netz AG FE.EI-SW Schwarzwaldstraße 82 76137 Karlsruhe Thales Deutschland GmbH Verhandlungsverfahren
EÜ Werner-von-Siemens-Straße Bruchsal- Strecke 4000 km 
51,310 – PT2-Planung und Softwarewechsel

01.09.2021 31.12.2023

DB Netz AG FE.EI-SW Schwarzwaldstraße 82 76137 Karlsruhe Thales Deutschland GmbH Verhandlungsverfahren
ESTW Bordesholm Strecke 1220 km 86, Erneuerung WR4 
EAM

15.07.2021 01.12.2021

DB Netz AG FE.EI-SW Schwarzwaldstraße 82 76137 Karlsruhe Thales Deutschland GmbH Verhandlungsverfahren
SpDrL60 Stw Osthofen und Worms: Anpassung Stw und F70, 
im Rahmen einer Erneuerung BÜ 515 Osthofen

15.07.2021 31.12.2022

DB Netz AG FE.EI-SW Schwarzwaldstraße 82 76137 Karlsruhe Siemens AG Verhandlungsverfahren
ESTW Bremen, Errichtung Vorsignalwiederholer Stolzenauer 
Str.

20.07.2021 30.04.2022

DB Netz AG FE.EI-SW Schwarzwaldstraße 82 76137 Karlsruhe Siemens Mobility GmbH Verhandlungsverfahren
GNT Bau- und Nachlauf La bei der EÜ Hohlmühlweg km 
14,642 St.5001 EU-Balisen

15.06.2021 30.09.2021

DB Netz AG FE.EI-SW Schwarzwaldstraße 82 76137 Karlsruhe voestalpine SIGNALING Siershahn Gmb Verhandlungsverfahren Neubau MAS 90 für ESTW-A Müllheim 01.09.2021 31.12.2021

DB Netz AG FE.EI-SW Schwarzwaldstraße 82 76137 Karlsruhe voestalpine SIGNALING Siershahn Gmb Verhandlungsverfahren Softwareänderung, DBMAS Ring 29 RB SO 05.07.2021 31.12.2021

DB Netz AG FE.EI-SW Schwarzwaldstraße 82 76137 Karlsruhe Siemens Mobility GmbH Verhandlungsverfahren GNT_Ern. EÜ Hersbruck Str. 5903 km 28,142 01.07.2021 30.09.2021

DB Netz AG FE.EI-SW Schwarzwaldstraße 82 76137 Karlsruhe Siemens Mobility GmbH Verhandlungsverfahren
Anpassung ZNS8001-Anlagen Bfe Hanau, Rauschwald, 
Großkrotzenburg, Wächtersbach

01.08.2021 31.12.2021

DB Netz AG FE.EI-SW Schwarzwaldstraße 82 76137 Karlsruhe Thales Deutschland GmbH Verhandlungsverfahren ESTW MOP - VE04v Korrektur ESTW MRI 01.09.2021 30.09.2021

DB Netz AG FE.EI-SW Schwarzwaldstraße 82 76137 Karlsruhe Thales Deutschland GmbH Verhandlungsverfahren
Weddeler Schleife - zweigleisiger Ausbau: LST Leistungen 
LZB

01.07.2021 04.08.2023

DB Netz AG FE.EI-SW Schwarzwaldstraße 82 76137 Karlsruhe Siemens AG Verhandlungsverfahren
21FEI53113 ESTW Lübeck, LBF_ Anpassung wegen 
Erneuerung BÜ

15.07.2021 10.01.2022

DB Netz AG FE.EI-SW Schwarzwaldstraße 82 76137 Karlsruhe Siemens Mobility GmbH Verhandlungsverfahren Bf. Regensburg Walhallastraße, Neubau Zs 6 30.07.2021 31.12.2021
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Auftraggeber OE Straße PLZ Ort Autragnehmer Vergabeverfahren Auftragsgegenstand/Art und Umfang der Leistung
Leistungs-

beginn

Leistungs-

ende 

Vergabestelle

DB Netz AG FE.EI-SW Schwarzwaldstraße 82 76137 Karlsruhe Scheidt & Bachmann System Technik G Verhandlungsverfahren
ESTW Angersdorf, Umsetzung bzw. Anpassung der ZN-
Anlagen inden Nachbarstellwerken

10.08.2021 29.11.2021

DB Netz AG FE.EI-SW Schwarzwaldstraße 82 76137 Karlsruhe voestalpine SIGNALING Siershahn Gmb Verhandlungsverfahren DBMAS Anbindung WHZ Überleitstelle Deining 01.08.2021 19.11.2021

DB Netz AG FE.EI-SW Schwarzwaldstraße 82 76137 Karlsruhe Siemens AG Verhandlungsverfahren

BV: ZBS Streckenausrüstung S4Nord (ZBS S1/S2/S4/S8 
Nordkreuz(S-Bahn) Schönholz(e)/Pankow(e) – 
Nordbahnhof(a) / Wedding(a) – Prenzlauer Allee(e)) 
(Zugbeeinflussungssystem S-Bahn B

01.08.2021 31.12.2023

DB Netz AG FE.EI-SW Schwarzwaldstraße 82 76137 Karlsruhe Siemens AG Verhandlungsverfahren

ZBS Streckenausrüstung S4West (S-Bahn) - Bf Westend, Hp 
Messe Nord/ICC, Hp Westkreuz Ring, Bf Bln-Halensee und 
Hp Hohenzollerndamm (Zugbeeinflussungssystem S-Bahn 
Berlin) – hier Zu

01.08.2021 31.12.2023

DB Netz AG FE.EI-SW Schwarzwaldstraße 82 76137 Karlsruhe Scheidt & Bachmann System Technik G Verhandlungsverfahren Anpassung ZNP801-Anlagen 01.08.2021 31.12.2021

DB Netz AG FE.EI-SW Schwarzwaldstraße 82 76137 Karlsruhe Siemens Mobility GmbH Verhandlungsverfahren Anpassung ZN-Anlagen Hannover 01.08.2021 31.12.2021

DB Netz AG FE.EI-SW Schwarzwaldstraße 82 76137 Karlsruhe Scheidt & Bachmann System Technik G Verhandlungsverfahren Anpassung ZN-Anlage Bf Oberhausen Hbf 01.08.2021 31.12.2021

DB Netz AG FE.EI-SW Schwarzwaldstraße 82 76137 Karlsruhe Scheidt & Bachmann System Technik G Verhandlungsverfahren Anp. ZN f Betriebsst DR,DRA,DZN,DGLA BZ1 01.08.2021 21.09.2021

DB Netz AG FE.EI-SW Schwarzwaldstraße 82 76137 Karlsruhe Siemens Mobility GmbH Verhandlungsverfahren *3900*km 36,290 ;Ern BÜ-Wabern 006 BÜS 20.07.2021 31.12.2021

DB Netz AG FE.EI-W Mülheimer Straße 50 47057 Duisburg Sächsisch-Bayerische Verhandlungsverfahren Lieferung/Herstellung vonTransformatoren 01.08.2021 30.06.2022

DB Netz AG FE.EI-W Mülheimer Straße 50 47057 Duisburg Nexans Deutschland GmbH Verhandlungsverfahren Bau Flörsheim Kabelbestellung 13.09.2021 13.09.2021

August 2021

DB Netz AG FE.EI 4 Rheinstraße 4 55116 Mainz thyssenkrupp Schulte GmbH Verhandlungsverfahren Stahlschwellen BV Hochdorf-Schopfloch 23.08.2021 23.08.2021

DB Netz AG FE.EI-M Hahnstraße 49 60528 Frankfurt am Main IS Signaltechnik GmbH Verhandlungsverfahren BVB Leistungen (LST) 01.08.2021 31.12.2022

DB E&C GmbH FE.EI-M Hahnstraße 49 60528 Frankfurt am Main Steuernagel Ingenieure GmbH Verhandlungsverfahren BIM Knoten FFM Süd Schachtvermessung 01.09.2021 31.10.2021

DB Netz AG FE.EI-M Hahnstraße 49 60528 Frankfurt am Main LOTZ AG INGENIEURE Verhandlungsverfahren ABS Hanau-Gelnhausen 07.09.2021 31.12.2021

DB Netz AG FE.EI-SW Schwarzwaldstraße 82 76137 Karlsruhe Siemens Mobility GmbH Verhandlungsverfahren
20FEI46171 Umbau SpDrS600 Stw Fulda Bronnzell- 
Baugleissicherung SFS

19.08.2021 30.10.2022

DB Netz AG FE.EI-SW Schwarzwaldstraße 82 76137 Karlsruhe Scheidt & Bachmann GmbH - EisenbahnsignalbauanstaltVerhandlungsverfahren
Anpassung Innenanlage an neue, geänderte INA-PZB 
Magneten amESTW Grunow

30.07.2021 15.12.2021

DB Netz AG FE.EI-SW Schwarzwaldstraße 82 76137 Karlsruhe Scheidt & Bachmann GmbH - EisenbahnsignalbauanstaltVerhandlungsverfahren
Anpassung Innenanlage an neue, geänderte INA-PZB 
Magneten amESTW Crivitz

30.07.2021 15.05.2022

DB Netz AG FE.EI-SW Schwarzwaldstraße 82 76137 Karlsruhe Thales Deutschland GmbH Verhandlungsverfahren
Strecke 4880; Eutigen im Gäu - Weichenumbau W505,W521 
und W531 OBP 2021; Stw. Ef MCL84

18.08.2021 31.12.2021

DB Station&Service AG FE.EI-SW Schwarzwaldstraße 82 76137 Karlsruhe Siemens AG Verhandlungsverfahren
Ostbahnhof, 2. BA, Gleishallenerneuerung, Versetzen von 
Signalen

20.08.2021 01.11.2021

DB Netz AG FE.EI-SW Schwarzwaldstraße 82 76137 Karlsruhe Scheidt & Bachmann Signalling - Systems GmbHVerhandlungsverfahren INA-PZB Magneten am ESTW Löcknitz 01.09.2021 01.09.2022

DB Netz AG FE.EI-SW Schwarzwaldstraße 82 76137 Karlsruhe Stölting Rail & Service GmbH Nichtoffenes Verfahren
Sicherungsleistungen für das Großprojekt ABS/NBS Karlsruhe-
Basel StA 1, PfA 1.0/1.1 Karlsruhe - Bashaide

30.08.2021 31.12.2021

DB Netz AG FE.EI-SW Schwarzwaldstraße 82 76137 Karlsruhe Scheidt & Bachmann System Technik G Verhandlungsverfahren RRX,PFB1-PA 8.0, ZN Anlagen Köln Mülheim 18.09.2021 04.08.2023
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Auftraggeber OE Straße PLZ Ort Autragnehmer Vergabeverfahren Auftragsgegenstand/Art und Umfang der Leistung
Leistungs-

beginn

Leistungs-

ende 

Vergabestelle

DB Station&Service AG FE.EI-SW Schwarzwaldstraße 82 76137 Karlsruhe Vodafone GmbH Nichtoffenes Verfahren Bonatzbau, Baufeldfreimachung, LWL-Kabel 01.09.2021 31.12.2021

DB Netz AG FE.EI-W Mülheimer Straße 50 47057 Duisburg J.J. Brühl Stahlbau GmbH & Co. KG. Verhandlungsverfahren Leverkusen - Metallbau Infocontainer 11.08.2021 30.06.2022

DB Netz AG FE.EI-W Mülheimer Straße 50 47057 Duisburg ESA Elektroschaltanlagen Verhandlungsverfahren Whz Einbau Büchen W 16-19 30.08.2021 29.10.2021

September 2021

DB Netz AG FE.EI 4 Rheinstraße 4 55116 Mainz thyssenkrupp Schulte GmbH Verhandlungsverfahren Stahlschwellen St82 Annaberg-Buchholz 01.11.2021 01.11.2021

DB Netz AG FE.EI 4 Rheinstraße 4 55116 Mainz DENA Stahlbau GmbH & Co. KG - DENA StahlformVerhandlungsverfahren Stahlschwellen St82 Annaberg-Buchholz Süd 01.11.2021 01.11.2021

DB E&C GmbH FE.EI-M Hahnstraße 49 60528 Frankfurt am Main TPI Vermessungsgesellschaft mbH Verhandlungsverfahren BIM Knoten FFM Hbf. Schachtvermessung 01.10.2021 30.10.2021

DB Netz AG FE.EI-M Hahnstraße 49 60528 Frankfurt am Main IWS Verhandlungsverfahren Nachrechnung Stufe 3 nach RIL 805 01.10.2021 31.03.2022

DB Netz AG FE.EI-N Rundestr. 11 Lister Dreieck 30161 Hannover AFRY Deutschland GmbH Verhandlungsverfahren EÜ Norderelbe - Generalplaner Umweltleistungen 03.01.2022 01.11.2028

DB Netz AG FE.EI-SW Schwarzwaldstraße 82 76137 Karlsruhe Siemens Mobility GmbH Verhandlungsverfahren
Neubau einer Zugnummernmeldeanlage im Stellwerk B1 Üst 
Treben-Lehma

01.08.2021 09.06.2022

DB Netz AG FE.EI-SW Schwarzwaldstraße 82 76137 Karlsruhe Thales Deutschland GmbH Verhandlungsverfahren Blockanpassung ESTW-A Lindau 16.08.2021 18.08.2022

DB Netz AG FE.EI-SW Schwarzwaldstraße 82 76137 Karlsruhe Thales Deutschland GmbH Verhandlungsverfahren PT2- und Montage LZB Bph 1.2.3 inkl. WTH München 01.09.2021 31.05.2022

DB Netz AG FE.EI-SW Schwarzwaldstraße 82 76137 Karlsruhe Scheidt & Bachmann System Technik G Verhandlungsverfahren Anpassung ZN-Anlage Bf Bamberg 23.09.2021 06.12.2021

DB Netz AG FE.EI-SW Schwarzwaldstraße 82 76137 Karlsruhe Siemens Mobility GmbH Verhandlungsverfahren Bf. Delmenhorst, Neubau BÜ TiergartenOst 01.10.2021 30.05.2022

DB Energie GmbH FE.EI-W Mülheimer Straße 50 47057 Duisburg Avasition GmbH Verhandlungsverfahren Planung Erstellung 17.09.2021 28.02.2022

DB Energie GmbH FE.EI-W Mülheimer Straße 50 47057 Duisburg ABB Power Grids Germany AG Verhandlungsverfahren Werdau, Uw, 110-kV-Schaltanlage 13.09.2021 31.12.2021

DB Netz AG FE.EI-W Mülheimer Straße 50 47057 Duisburg Elcowire Rail GmbH Verhandlungsverfahren TEH 2120, Neubau OLA Stuttgart-Ulm, km2 14.09.2021 14.09.2021
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