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Nr. Bezeichnung Art der Änderung Änderung, Bemerkung

Blauer Hinweistext am Beginn des Dokumentes Text ergänzt Definition Abkürzung Bezeichnung Auftragnehmer (AN)

0.1  Angaben zur Baustelle

0.1.18 Kampfmittel Text geändert Textliche Klarstellung im blauen Hinweistext bzgl. 
Formulierung Baustelle

0.1.23 Arbeiten anderer Unternehmer Text ergänzt Aufnahme eines neuen optionalen Gliederungspunktes für 
korresponierende Arbeiten anderer Unternehmer im 
Baubereich

0.2  Angaben zur Ausführung

0.2.9 Vorhaltung für andere Unternehmer Text ergänzt Aufnahme Hinweistext für eine optionale Überlassung von 
Teilen der Baustelleneinrichtungs- und 
Bereitstellungsfläche für andere Unternehmer.
Zudem Aufnahme eines vorformulierten Textes für zu 
überlassende Flächen an die BÜW zu eigenen Zwecken 
(insb. Container, Stellplätze)

0.2.13.1 Eignungs- und Gütenachweise für zugelieferte 
mineralische Ersatzbaustoffe (MEB) und 
Bodenmaterial 

Text geändert Sowohl im blauen Hinweistext (insbesondere Angabe 
Übergangszeitraum oder BM-0 / BG-0 ) als auch im 
schwarzen Regelungstext wurden einzelne Formulierungen 
klargestellt

0.2.14 Umgang mit gewonnenen Stoffen Text geändert Textliche Klarstellung des Begriffes - "baufeldextern"
0.2.15.1 Allgemeine Pflichten und Leistungen des 

Auftragnehmers
Text geändert Im ersten Abschnitt textliche Klarstellungen zu einzelnen 

Begriffen. 
Im zweiten Abschnitt - Sach- und Fachkundenachweise - 
textliche Klarstellungen und Neuaufnahme inhaltlicher 
Ergänzungen. 
Im dritten Abschnitt - Entsorgungskonzept AN - 
Neuaufnahme erklärender Halbsatz im zweiten Absatz

0.2.15.2 Definition Abfallerzeuger und Abfallbesitzer Text ergänzt Aufnahme Organisationseinheit yy im Kasten  
Abfallerzeuger

0.2.15.3 Betrieb von Baustelleneinrichtungs- und 
Bereitstellungsflächen für Abfälle

Text ergänzt Textliche Klarstellungen im zweiten, fünften und letzten 
Absatz

0.2.15.4 Leistungen des AN zur Umsetzung der 
Gewerbeabfallverordnung

Text geändert Textliche Klarstellung Abkürzung Bauüberwachung BÜW

0.2.15.5 Systematik der zu vergebenden 
Entsorgungsleistungen für mineralische Bau- und 
Abbruchabfälle

Text geändert Komplette Neuordnung und -formulierung des gesamten 
Abschnitts, sowohl im blauen Hinweistext, als auch in den 
schwarzen Regelungstexten zum Regelfall und zur 
Alternative

0.2.15.8 Haufwerksbildung und Bereitstellung Text geändert Kompletter Passus an mehreren Stellen inhaltlich geändert 
bzw. textlich ergänzt, Systemskizze inhaltlich angepasst

0.2.15.9 Deklarationsanalythik Text geändert Kompletter Passus inhaltlich geändert, statt "Regelfall" und 
"Alternative" jetzt Variante 1 und Variante 2, Reihenfolge 
der Varianten getauscht

0.5  Technische Bearbeitung

0.5.3 Bauwerksdokumentation Text geändert Der orange-farbene Passus 
Bauwerksbücher/Bauwerkshefte wurde bzgl. des 
Zeitpunktes der Vorlage ergänzt;
weiterhin wurde ein orange-farbener Passus zur 
Begutachtung vor der Inbetriebnahme durch den AG neu 
ergänzt

Allgemein

Rechtschreibung,
stetige Optimierungen zur besseren Anwendbarkeit
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